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PREDMET: Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za
nabavu Usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troskova i koristi za
projekt ., Izgradnja novog KBC-a Osijek*

Evidencijski broj nabave: VV-20/30.
- dostavlja se obavijest!

Postovani,

temeljem clanka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem
tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama clanka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,
prethodnom savjetovanju i analizi trziSta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu:
Pravilnik), javni naruditelj, Klini¢ki bolnic¢ki centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naruditelj), objavio je
04. ozujka 2020. godine obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluge izrade studije
izvedivosti/ isplativosti i analiza troskova i koristi za projekt ,,Izgradnja novog KBC-a Osijek®, pod
evidencijskim brojem nabave: VV-20/30. U svrhu informiranja zainteresiranih gospodarskih subjekata
Narucitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i Troskovnik predmetne usluge.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 11. ozujka
2020.g. i u tom roku Naruditelj je zaprimio zahtjeve s primjedbama i prijedlozima za izmjenu
Dokumentacije o nabavi Sest (6) zainteresiranih gospodarskih subjekata.

U nastavku citiramo zahtjeve:



| 1. Zainteresirani gospodarski subjekt

1) Upit:
Postovani,

u okviru objavijenog prethodnog savjetovanja dostavljamo Vam upite | zahtjeve za
izmjenom prijedloga Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1. Tofkom 4.2.1. objavljenog nacrta Dokumentacije o nabawvi, Popis glavnih
usluga, Naruditelj trazi:

» “Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu
definiranfa potreba za bolniékim kapacitetima ili uslugu definiranja
koncepcijskih rieSenfa vezanift uz infrasfrukiury na podrudiv zdravstva |
funkeionalno planiranje istih i sliénih usluga za ustanove na podrudiu
zdravsiva velidineg minimalno 20.000,00 m* bruto povwrdine;” te

= “Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za boinicke ustanove ilf
sliénih usluga za ustanove na podrudju zdravstva velléine minimalno
20.000,00 m* brufo povrdine.”

U dodatnom pojasnjenju razloga traZzene tehnicke i struéne sposobnosti
on Maruéitelj za obje gore navedene usluge pak obrazlaze:
sk %...) 100.000 m* uzeto je kao minimaina veli¢ina bruto povrdine koja
o omogucava dovolinu razinu triisnog naffecanja.”

[ S obzirom na cCinjenicu da Narucitelj - kako je razvidno iz nacrta
Dokumentacije o nabavi - planira izgraditi bolnicu veli¢ine 130.000,00 m?
wr pretpostavljamo da se Narucitelju u definiranju traZenih usluga potkrala

pogreska pa stoga predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi u toéki
4.2.1., Popis glavnih usluga, kako slijedi:

= Majmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloSkog programa ili uslugu
definiranja potreba =za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja
koncepcijskin rjeSenja wvezanih uz infrastrukiuru na podruéju zdravstva i
funkcionalno planiranje istih ili slicnih usluga za ustanove na podruéju zdravstva
veliéine minimalno 100.000,00 m? bruto povrine; te

* MNajmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanowve ili slicnih

usluga za ustanove na podrudju zdravstva veliine minimalno 100.000,00 m#
bruto povriine.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj djelomiéno prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta.

U tocki 4.2.1. DoN Narucitelj je definirao minimalnu veli¢inu bruto povrsine 20.000,00 m2 u svrhu
dokaza tehnic¢ke sposobnosti, a u dodatnom pojasnjenju je greskom upisana veli¢ina 00.000,00 m2 bruto
povrsine.

lako je Narucitelj misljenja da je primjereno uvjetovati minimalnu veli¢inu 100.000,00 m2 bruto
povrsine, jer Naruditelj planira izgradnju nove bolnice veli¢ine 130.000,00 m2 bruto povrsine, no takav
uvjet bi bitno suzilo trzi$no natjecanje.

Stoga Narucitelj u DoN definira minimalni uvjet tehnic¢ke i struéne sposobnosti u dijelu tocke 4.2.1.
Popis glavnih usluga:

,» ...Kako bi dokazao tehni¢ku i stru¢nu sposobnost gospodarski subjekt mora dostaviti popis da je
uredno izvrsio:




- Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu definiranja potreba
za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rjeSenja vezanih uz infrastrukturu na
podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili sli¢nih usluga za ustanove na podrucju zdravstva
veli¢ine minimalno 50.000,00 m2 bruto povrSine;

Dodatno pojasnjenje razloga trazene tehnicke i stru¢ne sposobnosti:
S obzirom da Narucitelj planira izraditi bolnicu velic¢ine 130.000,00 m2 bruto povrSine te da u sklopu
predmeta nabave trazi usluge definiranja potreba za kapacitetom nove bolnice odnosno usluge planiranja
i definiranja koncepcijskih rjeSenja bolnice i funkcionalno planiranje bolnice kao i izradu medicinsko
tehnoloskog programa i arhitektonsko-gradevinskog programa bolnica u sklopu Isporuka 1., 2. i 3.
predmeta nabave (sukladno Projektnom zadatku), trazi se kao dokaz sposobnosti od gospodarskog
subjekta da je pruzio jednu istu ili sli¢énu uslugu razmjerne kompleksnosti predmetne nabave. 50.000 m2
uzeto je kao minimalna veli¢ina bruto povrsine koja omoguéava dovoljnu razinu trziSnog natjecanja.
-Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanove ili sli¢nih usluga za
ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 50.000,00 m2 bruto povrSine.

Dodatno pojasnjenje razloga trazene tehnicke i stru¢ne sposobnosti:

S obzirom da Narucitelj planira izgraditi bolnicu velic¢ine 130.000,00 m2 bruto povrsine te da u sklopu
predmeta nabave trazi usluge izrade studije izvedivosti projekta u sklopu Isporuke 11a predmeta nabave
(sukladno Projektnom zadatku), trazi se kao dokaz sposobnosti od gospodarskog subjekta da je pruzio
jednu istu ili slicnu uslugu razmjerne kompleksnosti predmetne nabave. 50.000 m2 uzeto je kao
minimalna veli¢ina bruto povrsine koja omogucéava dovoljnu razinu trziSnog natjecanja.

2) Upit:

ToEkom 6.7. objavljenog nacrta Dokumentacije o nabavi, Kriteriji za odabir
ponude te relativni ponder kriterija, za struénjaka broj 5. - Struénjak za studije
izvedivosti, traZi se:

“ broj jzradenih studijs izvedivosti za [zgradnjudrekonstrukeiiu  bolnickith
ustahova minimaino 20.000m? bruto povrdine koje je struénjak izradio kao
aufor.”

U opaski ispod teksta Narugitelj uz trazene studije izvedivosti pojadnjava:

“Studije izvedivosl izradane sukfadno , Guide to Cost-Benelit Analysis of investment Profecis®,
Economic appraisal ool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014, dostupno na:
hilp.ec.europa. ewragional policy/endrnformation'publications/guide s 2014/ uide-to-cost-
benefit-analy sis-of-investmentoprorects-for-conesion-policy-2014-2020, 8 & KojNma je obraxien i
mode! ugovaranja | financiranja profekta putem favno-privatnog partnersiva.”

Ovdje moramo skrenuti pozornost Naruéitelju da su studije izvedivosti sukladno
LGuide to Cosf-Benefit Analysis of Invesiment Projects®, Economic appraisal
fool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014, karakteristiéne za EU
sufinancirane projekte a takvih je svega nekoliko velikih projekata izgradnje ili
rekonsirukclje bolniékih ustanova s preko 20.000,00mZ, Informacije o svim ovim
projektima su javno dostupne na web stranici Europske komisije. Jos je maniji
broj predmetnih studija u kojima je obraden | model ugovaranja i financiranja
putem JPP-a.

Molimo Vas da uvaZite ovu ginjenicu i uklonite ovaj kriterij jer smo misljenja da
je uvjet ograniéavajudi i diskriminirajuéi.

Stoga predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi na na&in da se kod
specificnog iskustva struénjaka broj 5 ukloni ogranitavajuca opaska
ispod teksta odnosno da se trazi




= broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolniékih

ustanova minimalno 20.000m* bruto povriine koje je struénjak izradio kao
autor.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te ¢e ukloniti referencu ,Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects" kojom se uvjetuju traZene studije izvedivosti.

3) Upit:

U Clanku 4 Prijedloga Ugovora, PRILOG Il nacrta Dokumentacije o nabavi,
definiran je rok obavljanja usluge. U istom Narucitelj definira sklapanje Ugovora
na razdoblje od 10 mjeseci od dana potpisa Ugovora.

lzvréitelj se obvezuje isporuéivati predmet Ugovora u slijedeéim rokovima:

= "1, Analiza optimainog kapaciteta | tipa nove bolnice 2 mjeseca
od dana potpisa ovog Ugovora

= 2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehnicke
opreme nove bolnice 3
myjeseca od dana pofpisa ovog Ugovora

= ()

=  Zakliucak i preporuke 7 mjeseci od
dana potpisa ovog Ugovora”

Zelimo skrenuti pozornost Narugitelju kako izrada i isporuka kompletne
studije izvedivosti u roku od 7 mjeseci od dana potpisa Ugovora nije
realna.

Iz iskustva napominjemo kako analiza optimalnog kapaciteta nove bolnice te
analize funkcionalne organizacije | osnovne medicinsko-tehnitke opreme
Zahtijevaju usku suradnju | razmjenu podataka s Narugiteljemn | za izradu istih u
slutaju razmatranja izgradnje jednog klinickog bolnikog centra u pravilu je
minimaing potrebno razdoblje od 6 mjesec.

Stoga predlazemo izmjenu u Clanku 4 kako slijedi:

Ova| se Ugovor sklapa na odredeno vremensko razdoblje u frajanju od 13
(trinaest) mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora,

(..)

1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice mjeseca od dana
potpisa
ovog Ugovora
2. Analiza funkcionalne organizacije | osnovne medicinsko B mjeseci od dana
tehnike opreme nove bolnice potpisa
ovog Ugowvora
3. Arhitektonsko-gradevinski program bolnice s programom B mjeseci od dana
funkcionalnih jedinica te popisom i specifikacijom potpisa
instalacija i opreme pvog Ugovora




4. Analiza temeljnog tla, prometnog sustava i instalacija mjeseca od dana
otpisa
vog Ugovora
5. Analiza urbanistiZkih uvjeta te potrebnih upravnih akatal 3 mjeseca od dana
dozvola za gradnju gradevine potpisa
pvog Ugovora
6. Nacrti u skladu s izradenim arhitektonsko-gradevinskim T mjeseci od dana
programonm te Procjena vrsta | opsega radova | faznost potpisa
izgradnje pvog Ugovora
7. Analiza koristenja cbnovljivih izvora energije | odrzive T mjeseci od dana
gradnje potpisa
pvog Unovora
B. Zahijev | Elaborat za3tite okoliSa u postupku ocjene o B mjeseci od dana
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis. potpisa
[ ovoog Unovora
9. Procjena ukupnih Zivotnih troskova gradevine nove B mjeseci od dana
bolnice potpisa
pvog Ugovora
| 10. Procjena rizika projekta i matrica prevencije rizika B mjeseci od dana
potpisa
pvog Ugovora
11. Ekonomsko-financijska analiza troSkova i koristi, 0 mjeseci od dana
Prijedlog mogucih modela financiranja | ugovaranja potpisa
izgradnje bolnice, Komparator troSkova javnog seklora ovog Ugovora
12. Zakljuéak i preporuke 10 mjeseci od dana
potpisa
pvog Ugovora

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta. U Dokumentaciji o nabavi produzava se rok
izvr$enja ugovornih obveza na 13 (trinaest) mjeseci.

4) Upit:

U Clanku 6 Prijedloga Ugovora, PRILOG Il nacrta Dokumentacije o nabavi, je
definirano slijededs:

“Isplatom racduna za pojeding izvrSene usluge Naruditelj je ofkupio auforska
prava i intelektualno viasnidtvo nad svim isporucenim dokumentima, analizama
i isporukama.”

Mavedena ratenica definitivno stvara dodatne troskove Naruéitelju, a bududi i
da se ovakva Bolnica gradi jednom u “x" godina, nije razvidno zagto bi KBC
Osljek htio posjedovati "autorska prava i intelekiualno viasnidtvo nad svim
isporuéenim dokumentima, analizama i isporukama.”

Predlafemo da Maruéitel] jog jednom razmotri razlog ovakve odredbe, te
razmotri da |i je za njega doista ekonomski racionalno da otkupljuje “autorska
prava i intelektualno viasnistvo nad svim isporudenim dokumenlima, analizama

i isporukama® te time sebi stvara dodatne troskove iako je jasno da uskoro (u
doglednoj buduénosti) KBC Osijjek nede graditi jod jednu sliénu bolnicu, poput
ove koja je predmet Matjecaja.

Stoga predlaZemo da se ova reenica brige iz prijedloga teksta ugovora.




> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta, te ¢e u Dokumentaciji o nabavi i predlozenom
Ugovoru izbrisati sporni dio o otkupu autorskih prava i intelektualnog vlasnistva.

| 2. Zainteresirani gospodarski subjekt

5) Upit:

Paostovani,

u okviru objavljenog prethodnog savjetovanja dostavijamo Vam upite i zahtjeve za
izmjenom prijedloga Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1. Totkom 4.2.1. objavijenog nacrta Dokumentacije o nabavi, Popis glavnih usfuga,
Narucitel] trazi:

* “Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu
definiranja potreba za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih
fesenja vezanih uz infrastrukturu na podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje
istih iff sliénih usluga za ustanove na podruéju zdravsiva veli¢ine minimalno
20.000,00 m? bruto povriine;” te

»  “Najmanje jednu uslugu izrade studijje izvedivosti za bolnicke ustanove ili sliénih
usluga za ustanove na podrudéju zdravstva velicine minimalno 20.000,00 m? bruto
povrsine.”

U dodatnom pojainjenju razloga traZzene tehnigke i struéne sposobnosti Narugitelj za
obje gore navedene usiuge pak obrazlaze:

“f...) 100.000 m* uzeto je kac minimalna veli¢ina bruto povriine koja omogucdava
dovolinu razinu trZiSnog natjecanja.”

S obzirom na ¢injenicu da Narucitelj - kako je razvidno iz nacrta Dokumentacije
o nabavi - planira izgraditi bolnicu veli¢ine 130.000,00 m? pretpostavijamo da se
Maruéitelju u definiranju trazenih wusluga potkrala pogreSka pa stoga
predla?emo izmjenu Dokumentacije o nabavi u totki 4.2.1., Popis glavnih
usluga, kako slijedi:



= Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu definiranja
potreba za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rjeenja vezanih
uz infrastrukturu na podruéju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili sliénih usluga
za ustanove na podrutju zdravstva velic¢ine minimalno 100.000,00 m? bruto povrSine;
te

= Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanove ili sliénih
usluga za ustanove na podrudju zdravsiva veli€ine minimaino 100.000,00 m? bruto
povrsine,

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Naruditelj djelomi¢no prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta, molimo pogledati raniji
odgovor Narucitelja na 1. upit u ovom Izvjescu.

6) Upit:

Toékom 6.7. objavljenog nacrta Dokumentacije o nabavi, Kriteriji za odabir ponude te
relativni ponder kriterija, za struénjaka broj 5. - Struénjak za studije izvedivosti, trazi
se:

- broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukeiju bolnickih ustanova
minimalno 20.000m? bruta povriine koje je struénjak izradio kao autor.’

U opaski ispod teksta Naruéitelj uz trazene studije izvedivosti pojaSnjava:

“Studije izvedivosti izradene sukladno ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment
Projects”, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014.
dostupno na:

httpfec.europa.eu/reqional policy/en/information/publications/quides/2014/quide-to-
cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-polic/-2014-2020  a u
kojima je obraden i model ugovaranja i financiranja projekta putem javno-privainog
partnerstva.”

Ovdje moramo skrenuti pozornost Narucitelju da su studije izvedivosti sukladno
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects®, Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020, December 2014. karakteristiéne za EU sufinancirane
projekie a takvih je svega nekolike velikih projekata izgradnje ili rekonstrukcije
bolni¢kih ustanova s preko 20,000,00m?. Informacije o svim ovim projektima su javno
dostupne na web stranici Europske komisije. Jos je manji broj predmetnih studija u
kojima je obraden i model ugovaranja i financiranja putem JPP-a.

Molimo Vas da uvazite ovu &injenicu i uklonite ovaj kriterij jer smo misljenja da je
uvjet ograniéavaijuéi i diskriminirajuéi.

Stoga predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi na nacin da se kod
specifitnog iskustva strucnjaka broj 5 ukloni ograni¢avajuta opaska ispod
teksta odnosno da se trazi

- broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolnickih
ustanova minimalno 20.000m* bruto povrSine koje je stru¢njak izradio kao
autor.



> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te ¢e ukloniti referencu ,Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects" kojom se uvjetuju traZene studije izvedivosti.

7) Upit:

U Clanku 4 Prijedloga Ugovora, PRILOG Ill nacrta Dokumentacije o nabavi, definiran
je rok obavljanja usluge. U istom Narucitelj definira sklapanje Ugovora na razdoblje
od 10 mjeseci od dana potpisa Ugovora.

lzvrsitelj se obvezuje isporucivati predmet Ugovora u slijedec¢im rokovima:

s *1. Analiza optimalnog kapaciteta f tipa nove bolnice 2 mjeseca od
dana potpisa ovog Ugovora
» 2 Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehnitke opreme nove

bolnice 3 mjeseca od
dana potpisa ovog Ugovara

= (..)

v Zakijucak i preporuke 7 mjeseci od dana
potpisa ovog Ugovora”

Zelimo skrenuti pozornost Naruéitelju kako izrada i isporuka kompletne studije
izvedivosti u roku od 7 mjeseci od dana potpisa Ugovora nije realna.

Iz iskustva napominjemo kako analiza optimalnog kapaciteta nove boinice te analize
funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko-tehnitke opreme zahtijevaju usku
suradnju i razmjenu podataka s Naruditeljem i za izradu istih u slu¢aju razmatranja
izgradnje jednog klinigkog bolnitkog centra u pravilu je minimalno potrebno razdoblje
od 6 mjeseci.

Stoga predlazemo Izmjenu u Clanku 4 kako slijedi:

Ovaj se Ugovor sklapa na odredeno vremensko razdoblje u trajanju od 13 (trinaest)
mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora.




(...}

1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice

3 mijeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko | 8 mjeseci od dana
tehnitke opreme nove bolnice potpisa
ovog Ugovora
3. Arhitektonsko-gradevinski program bolnice s programom | 6 mjeseci od dana
funkcionalnih jedinica te popisom i specifikacijom instalacija i | potpisa
opreme ovog Ugovora
4. Analiza temeljnog tla, prometnog sustava i instalacija 3 mjeseca od dana
potpisa
ovog Ugovora
5. Analiza urbanistickih uvjeta te potrebnih upravnih akata i| 3 mjeseca od dana
dozvola za gradnju gradevine potpisa
ovog Ugovora
6. Nacrti u skladu s izradenim arhitektonsko-gradevinskim | 7 mjeseci od dana

programom te Procjena vrsta | opsega radova i faznost
izgradnje

potpisa
ovog Ugovora

7. Analiza koridtenja obnovljivih izvora energije i odrZive gradnje

7 mijeseci od dana
potpisa
ovoqg Ugovara

8. Zahtjev i Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene ¢ potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis,

8 mieseci od dana
potpisa
ovog Ugovora

9. Procjena ukupnih Zivotnih troSkova gradevine nove bolnice

8 mjeseci od dana
potpisa
ovog Ugovora

10. Procjena rizika projekta | matrica prevencije rizika

8 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

11. Ekonomsko-financijska analiza trofkova i koristi, Prijedlog
moguéih modela financiranja i ugovaranja izgradnje bolnice,
Komparator troSkova javnog sektora

9 mjeseci od dana
potpisa
ovog Ugovora

12. Zakljuéak i preporuke

10 mjeseci od dana
petpisa
ovog Ugovora

» ODGOVOR NARUCITELJA:

Prijedlog se prihva¢a. Molimo vidjeti raniji odgovor na 3. upit.




8) Upit:
U Clanku & Prijedioga Ugovora, PRILOG IlI nacrta Dokumentacije o nabavi, je
definirano slijedece:

“Isplatom raduna za pojedine izvriene usluge Naruéitelj je otkupio autorska prava i
intelektualno vlasni$tvo nad svim isporucéenim dokumentima, analizama |
isporukama.”

Navedena racenica definitivno stvara dodatne troSkove Narucitelju, a bududi i da se
ovakva Bolnica gradi jednom u “x° godina, nije razvidno zasto bi KBC Osijek htio
posjedovati “autorska prava i intelektualne vlasnistvo nad svim isporuéenim
dokumentima, analizama i isporukama.”

Predlazemo da Narucitelj jo§ jednom razmotri razleg ovakve odredbe, te razmotri da
i je za njega doista ekonomski racionalno da otkupljuje “auforska prava i
infelektualno  viasnistvo nad svim isporucemnim dokumentima, analizama |
isporukama” te time sebi stvara dodatne troSkove iako je jasno da uskoro (u
doglednoj buducénosti) KBC Osijek nece graditi jos jednu sliGnu bolnicu, poput ove
koja je predmet Natjecaja.

Stoga predlazemo da se ova recenica brise iz prijedloga teksta ugovora.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Naruéitelj je u odgovoru na 4. upit u ovom Izvjes¢u prihvatio isti prijedlog.

| 3. Zainteresirani gospodarski subjekt:

9) Upit:

Postovani,

Sukladno objavljenoj dokumentaciji o Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike
vrijednosti za nabavu Usluge izrade studije izvedivosti/ isplativosti i analiza troskova |
koristi za projekt ,|zgradnja novog KBC-a Osijek®, Evidencijski broj nabave: VV-20/30
dostavljamo Vam upite i zahtjeve za izmjenom prijedloga Dokumentacije o nabavi

kako slijedi:
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1.
U tocki 4.2.1. objavljenog nacrta Dokumentacije o nabavi, Popis glavnih usluga,
Narucitelj trazi:

. “Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloSkog programa ili uslugu
definiranja potreba za bolni¢kim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih
rjeSenja vezanih uz infrastrukturu na podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih
ili sli¢nih usluga za ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 20.000,00 m?
bruto povrsine;” te

. “Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolniCke ustanove ili slicnih
usluga za ustanove na podrucju zdravstva velicine minimalno 20.000,00 m? bruto

povrsine.”

U dodatnom pojasnjenju razloga trazene tehnicke i stru¢ne sposobnosti Narucitelj za
obje gore navedene usluge pak obrazlaze:

“(...) 100.000 m* uzeto je kao minimalna veli¢ina bruto povrSine koja omogucava
dovoljnu razinu trziSnog natjecanja.”

S obzirom na ¢injenicu da Narugitelj - kako je razvidno iz nacrta Dokumentacije
o nabavi - planira izgraditi bolnicu veli¢ine 130.000,00 m?, logi¢no je da Narucitelj
u definiranju trazenih usluga traZi reference na razini minimalno 80.000,00 m2 te
iz tog razloga predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi u to¢ki 4.2.1., Popis
glavnih usluga, kako slijedi:

. Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu
definiranja potreba za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih
rie$enja viezanih uz infrastrukturu na podrugju zdravstva i funkcionalno planiranje istih
ili slicnih usluga za ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 80.000,00 m?
bruto povrsine;” te

" “Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanove ili slicnih
usluga za ustanove na podruc¢ju zdravstva veli¢ine minimalno 80.000,00 m? bruto
povrsine.”

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj djelomi¢no prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta, molimo pogledati raniji odgovor
Narucitelja na 1. upit u ovom Izvjeséu.
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10) Upit:

2.

U toéki 6.7 objavljenog nacrta Dokumentacije o nabavi, Kriteriji za odabir ponude te
relativni ponder kriterija, za struénjaka broj 5. - Struénjak za studije izvedivosti, trazi
se:

“ broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolnickih ustanova
minimalno 20.000m? bruto povrsine koje je struénjak izradio kao autor.’

L napomeni istoq teksta, Naruéitelj uz trazene studije izvedivosti pojasnjava:

“Studije izvedivosti izradene sukladno | Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment
Projects”, Economic appraisal fool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014.
dostupno na:

hitp-/ec.europa.ew/regional _policy/en/information/publications/quides/2014/quide-
to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020, a u
kojima je obraden | model ugovaranja i financirania projekta putem javho-privatnog

partnerstva.”

Fojasnjenje:

Studije izvedivosti sukladno [ Guide fo Cost-Benefit Analysis of Investment FProjects”
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014. definirane
su za EU sufinancirane projekte, a takvih je svega nekoliko velikih projekata
izgradnje ili rekonstrukcije bolniékih ustanova s preko 20.000,00m? u Republici
Hrvatskoj 1 javno su dostupne na web stranici Europske komisije.

Molimo Vas da uvazite ovu ¢injenicu i uklonite ovaj kriterij jer smo misljenja da je uvjet
ogranicavajuci i diskriminirajuci.

Predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi na nacin da se kod specifichog
iskustva stru¢njaka broj 5 ukloni ogranicavajuca napomena ispod teksta
odnosno da se trazi

- broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolnickih ustanova
minimalno 20.000,00 m? bruto povrsine koje je strucnjak izradio kao autor.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te ¢e ukloniti referencu ,Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects" kojom se uvjetuju traZene studije izvedivosti.
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11) Upit:

3:

U Clanku broj 4 Prijedloga Ugovora, PRILOG Il nacrta Dokumentacije o nabavi,
definiran je rok obavljanja usluge.

Narucitelj je predlozio sklapanje Ugovora na razdoblje od 10 mjeseci od dana
potpisa Ugovora.

Nadalje je definirano da:
Izvrsitel] se obvezuje isporucivati predmet Ugovora u slijedeé¢im rokovima:

=“1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice
2 mjeseca od dana potpisa ovog Ugovora

= 2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehnicke opreme nove
bolnice 3 mjeseca od dana potpisa ovog Ugovora
= (| tatko dalje ...)

ol

= Zakljucak i preporuke 7 mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora’

Prema iskustvima najbolje prakse, i ukoliko Narucitelj zeli da se Studija izradi
po najvisim standardima i praksi u drzavama EU-a, tada definitivho izrada i
isporuka kompletne studije izvedivosti u roku od 7 mjeseci od dana potpisa
Ugovora nije realna, niti moguca, a upitno je zasto bi se u tom slucaju uopce i
trosila sredstva poreznih obveznika ukoliko se ne zeli dobiti kvalitetna Studija.

Predlazemo izmjenu u Clanku 4 kako slijedi:

Ovaj se Ugovor sklapa na odredeno vremensko razdoblje u trajanju od 14
(Cetrnaest) mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora.
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1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice

3 mjeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko
tehnicke opreme nove bolnice

6 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

3. Arhitektonsko-gradevinski program bolnice s programom
funkcionalnih jedinica te popisom i specifikacijom instalacija
| opreme

6 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

4. Analiza temeljnog tla, prometnog sustava i instalacija

4 mjeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

5. Analiza urbanistickih uvjeta te potrebnih upravnih akata i
dozvola za gradnju gradevine

5 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

6. Nacrti u skladu s izradenim arhitektonsko-gradevinskim
programom te Procjena vrsta | opsega radova i faznost
izgradnje

7 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

7. Analiza koristenja obnovljivih izvora energije i odrzive
gradnje

7 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

8. Zahtjev | Elaborat zastite okoli3a u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

8 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

9. Procjena ukupnih Zivotnih troskova gradevine nove
bolnice

9 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora
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10. Procjena rizika projekta i matrica prevencije rizika 9 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

11. Ekonomsko-financijska analiza troskova 1 koristi, 10 mjeseci od
Prijedlog mogucih modela financiranja 1 ugovaranja dana potpisa

izgradnje bolnice, Komparator troskova javnog sektora
ovog Ugovora

12. Zakljuéak | preporuke 10 mjeseci od
dana potpisa

ovog Ugovora

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj je u odgovoru na 3. upit u ovom Izvjes¢u prihvatio produzenje roka na 13 mjeseci, $to smatra
realnim vremenskim razdobljem za izvrSenjem ugovornih obveza.

12) Upit:

4.
U Clanku 6 Prijedloga Ugovora, PRILOG Il nacrta Dokumentacije o nabavi, je
definirano slijedecée:

“lsplatom rac¢una za pojedine izvréene usluge Narucitelj je otkupio autorska prava i
intelektualno  vlasnistvo nad svim isporucenim dokumentima, analizama |
Isporukama.”

MNavedena racenica definitivno stvara dodatne troskove Naruéitelju, a buduci i da se
ovakva Bolnica gradi jednom u “velikom broju godina” godina, nije razvidno zasto bi
KBC Osijek htio posjedovati “autorska prava i intelektualno vlasnistvo nad svim
isporuéenim dokumentima, analizama i isporukama.”

Predlazemo da Naruéitelj jo3 jednom razmotri razlog ovakve odredbe, te razmotri da
li je za njega doista ekonomski racionalno da otkupljuje “autorska prava i
intelektualno vlasnistvo nad svim isporuc¢enim dokumentima, analizama i
isporukama® fe time sebi stvara dodatne troskove iako je jasno da uskoro (u
doglednoj buduénosti) KBC Osijek nece graditi jos jednu sliénu bolnicu, poput
ove koja je predmet Natjecaja.

Takoder, u sklopu ove dokumentacije za nadmetanje, ne trazi se npr. lzrada
Idejnog Projekta i sl. te stoga smatramo da nije potreban otkup autorskih prava
te dodatni trosak Narucitelju.
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Stoga predlaZzemo da se ova recenica:

<Isplatom raéuna za pojedine izvrsene usluge Naruéitelj je otkupio autorska
prava i intelektualno viasnistvo nad svim isporuéenim dokumentima, analizama

i isporukama. ,,

brise iz prijedloga teksta ugovora.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj je u odgovoru na 4. upit u ovom Izvjescu prihvatio isti prijedlog.

‘ 4. Zainteresirani gospodarski subjekt:

13) Upit:
,,Postovani,

Za predmet nabave ,,Izrada studije izvedivosti / isplativosti i analiza troskova i koristi” dostavljamo
primjedbe, prijedloge i pitanja na Dokumentaciji o nabavi objavljenu na Prethodnom savjetovanju:

1. Dokumentacijom o nabavi, u tocci :

4.2 Uvjeti tehnicke i struéne sposobnosti i njihove minimalne razine, te dokumenti kojima se
dokazuje ispunjavanje ovih uvjeta sposobnosti (kriterija za odabir gospodarskog subjekta),
podtockom

4.2.2. Obrazovne i stru¢ne kvalifikacije pruZatelja usluge trazite kako slijedi :

Narucitelj uvjetuje obrazovne i strucne kvalifikacije pruzatelja usluge kako je navedeno u nastavku.

Ponuditelj moZze u izvrSenju Ugovora angazirati i ve¢i broj strucnjaka, ali svakako mora angaZzirati
minimalni broj stru¢njaka koji su trazeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju odgovarajuce stru¢njake, odnosno stru¢nu
sposobnost kako slijedi:

Klju¢ni struénjaci:

KLJUCNI STRUCNJAK KVALIFIKACIJE I SPECIFICNO STRUCNO ISKUSTVO

1. Voditelj tima struénjaka - Minimalno zavrsena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom Klasifikacijskom okviru

- Strucnjak za upravljanje projektom | (EF) Razina 7. smjera prirodni, tehnickih ili drustvenih znanosti.

- Radno iskustvo u vodenju javnih investicijskih projekata.
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2. Struénjak za izradu medicinsko —
tehnoloSkog programa

- Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQF), Razina 7. tehni¢kog, medicinskog ili ekonomskog smjera.

- Radno iskustvo u izradi medicinsko tehnoloskih programa ili izradi

konceptualnih rjesenja bolnickih ustanova.

3. Struénjak za izradu arhitektonsko —
gradevinskog programa

- Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQu F), Razina 7. gradevinarstva ili arhitekture.

- Radno iskustvo u gradevinarstvu ili arhitekturi.

4. Struénjak za energetiku i obnovljive
izvore energije

- Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQF), Razina 7. strojarstva ili elektrotehnike

- Radno iskustvo u primjeni obnovljivih izvora energije.

5. Struénjak za studije izvedivosti

- Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQF), Razina 7. ekonomije.

- Radno iskustvo u izradi studija izvedivosti ili analiza troSkova i Koristi
(cost-benefit analysis).

6. Strucnjak za izracun ukupnih
Zivotnih troSkova gradevina javne i
drustvene namjene

- Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQF), Razina 7. tehnickog ili ekonomskog smjera.

- Radno iskustvo u izra¢unu ukupnih zivotnih troskova gradevina javne i
drustvene namjene.

7. Strulnjak za rizike u javnim
investicijskim projektima

- Minimalno zavrsena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru
(EQF), Razina 7. tehnickog ili ekonomskog smjera.

- Radno iskustvo u analizama rizika u javnim investicijskim projektima.

NAPOMENA: Jedna osoba ne moze biti imenovana i obavljati vise od jedne naprijed navedene

funkcije.

Svi kljuéni struénjaci ¢e, po potrebi uz rad na Isporukama za koje su odgovorni i zaduzeni, raditi i na
svim ostalim Isporukama u skladu sa potrebama za pojedinom stru¢nosti, a $to ¢e nadzirati i

koordinirati Voditelj tima stru¢njaka.

Ostali strucnjaci:

STRUCNJAK KVALIFIKACIJE I SPECIFICNO STRUCNO ISKUSTVO
8. Strucnjak za - Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom
medicinsku opremu Klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom

okviru (EQF), Razina 7. tehniCkog ili medicinskog smjera.
- Radno iskustvo u definiranju zahtjeva za medicinskom opremom ili
projektiranju medicinske opreme.

9. Strucnjak za - Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom

gradevinarstvo klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom
okviru (EQF), Razina 7. gradevinarstva.

- Radno iskustvo u gradevinarstvu.
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10. Strucénjak za - Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom

urbanizam klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom
okviru (EQF), Razina 7. arhitekture.

- Radno iskustvo u urbanizmu.

11. Strucnjak za odriivu - Minimalno zavrSena razina obrazovanja 7.1 ili 7.2 prema Hrvatskom

gradnju u zgradarstvu klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom
okviru (EQF), Razina 7. tehni¢kog smjera.

- Radno iskustvo u savjetovanju investitora vezano za odrzivu gradnju
u zgradarstvu.

NAPOMENA: Jedna osoba ne moze biti imenovana na vise od jedne naprijed navedene funkcije.

Svi strucnjaci ¢e raditi na svim Isporukama u skladu sa potrebama za pojedinom strucnosti a §to ¢e
nadzirati koordinirati voditelj. Ponuditelj moze, po potrebi angazirati i dodatne stru¢njake ukoliko
smatra da ¢e to biti potrebno za pravovremeno i kvalitetno izvrSenje usluge a o ¢emu ¢e obavijestiti
Narucitelja.

OBRAZLOZENJE: S obzirom na kompleksnost projekta i Projektnog zadatka te ¢injenicu da se radi
0 zna¢ajnom projektu obzirom na veli¢inu te s obzirom na vaznost projekta na gradskoj i nacionalnoj
razini, Narugitelj smatra da je potrebno sagledati sve aspekte projekta te da ponuditelji moraju
osigurati minimalno angazman stru¢njaka navedenih profila kako bi se kvalitetno obradila i analizirala
problematika u svezi izgradnje bolnice odnosno pruzila zahtijevana usluga.

Tehni¢ka i stru¢na sposobnost gospodarskog subjekta iz toc¢ke 4.3.2. Dokumentacije o nabavi dokazuje
se:

— preslikom diplome o zavrsenom studiju ili jednakovrijednim dokumentom kojim se potvrduje
obrazovna kvalifikacija stru¢njaka;

— zivotopisom iz kojeg je jasno vidljivo da stru¢njak ispunjava definirane minimalne uvjete, prema
obrascu u IVVa ove Dokumentacije o nabavi.

PRIMJEDBE i PRIJEDLOZI :

Za sve strucnjake, osim odgovarajuce diplome, trazite i radno iskustvo. Nije jasno kakvo i koliko dugo
iskustvo se trazi, posebno za stru¢njake redni broj 3. i redni broj 9. gdje trazite ,,Radno iskustvo u
gradevinarstvu‘ ne precizirajuci kakvo radno iskustvo u gradevinarstvu se trazi?

Zaklju¢no napominjete da svi stru¢njaci moraju zadovoljiti definirane minimalne uvjete koje, kad je
iskustvo u pitanju, niste definirali !

Takoder, za sve strucnjake, kljucne i ostale, trazite dokazivanje diplomom i Zivotopisom §to nije
potrebno buduci se iskustvo kljucnih stru¢njaka ocjenjuje kroz ENP te se njihovo struc¢no iskustvo

dokazuje popisom IzvrSenih projekata, programa odnosno analize ( §to je potrebno i napomenuti u tocci
4.2.2.).

Predlazemo da se, kroz tocku 4.2.2. za Klju¢ne struc¢njake, kao dokaz trazi samo odgovarajuca diploma
buducdi se iskustvo dokazuje i ocjenjuje kroz ENP, a za Ostale stru¢njake je potrebno preciznije definirati
minimalno traZeno iskustvo koje oni mogu dokazati dostavom Zivotopisa kroz aZurirane popratne
dokumente. Preciznije definiranje iskustva Ostalih stru¢njaka je nuzno kako bi se lakSe mogle
usporedivati pristigle ponude. Ovako, pausalnim trazenjem iskustva npr. u gradevini, moze se dogoditi
da se jednako valoriziraju ponude stru¢njaka sa iskustvom u gradevini od 1 mjeseca i iskustvom od vise
godina...zato je nuzno definirati koje MINIMALNO iskustvo je potrebno.*
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> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj smatra da nije potrebno preciznije definirati radno iskustvo, jer bi time ogranicili trzi§no
natjecanje dodatnim uvjetom. Diploma i zivotopis kljuénih stru¢njaka su dokazi kojima se dokazuje
tehnicka i stru¢na sposobnost ponuditelja.

Sastavni dio Dokumentacije o nabavi je Prilog IVa Obrazac Zivotopisa i Prilog IVb Specificno iskustvo
strucnjaka, dva razlicita obrasca. Prilog IVb ponuditelji dostavljaju u ponudi u svrhu bodovanja ENP.

Radno iskustvo koje ponuditelji upisuju u Prilog IVa je povijest zaposlenja stru¢njaka, a Prilog Vb se
odnosi na specifi¢no iskustvo doti¢nog stru¢njaka sukladno trazenom u kriterijima za bodovanje ENP.

14) Upit:

»2. U Dokumentaciji, kao dokaz iskustva stru¢njaka za potrebe ENP -a trazite da se ponudi
prilazu:

1. Ispunjeni prilog IVb.
2. Zivotopis strucnjaka iz kojega se vidi trazeno iskustvo.

Smatramo da je dostatan dokaz Prilog IV koji sadrzi popis izvrSenih projekta koji se boduju u okviru
ENP-a buduc¢i isti dokazuje iskustvo pojedinog stru¢njaka ( koje se moze i provjeriti na navedeni kontakt
ukoliko se smatra potrebnim). U ovom slucaju, dostava Zivotopisa iz kojeg se vidi iskustvo je sasvim
bespotreban zahtjev.

Predlazemo da se, za sve stru¢njake u ponudi, trazi dostava preslika diploma kao dokaza obrazovnih
kvalifikacija, §to je trazeno tockom 4.2.2., za Klju¢ne strucnjake kroz ENP (uz ponudu) popis izvrSenih
projekata koji dokazuje potrebno iskustvo dok je, za Ostale stru¢njake, potrebno preciznije definirati
trazeno minimalno iskustvo u tocci 4.2.2. koje oni mogu dokazati zivotopisom.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj odbija prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi. Kako je u ranijem odgovoru
obrazlozeno, diploma i zivotopis klju¢nih stru¢njaka su dokazi kojima se dokazuje tehnicka i stru¢na
sposobnost ponuditelja definirana u tocki 4.2.2. Dokumentacije..

Prilog Dokumentacije 1IVa Obrazac Zivotopisa i Prilog IVb Specificno iskustvo strucnjaka, dva su
razli¢ita obrasca. Prilog Vb ponuditelji dostavljaju u ponudi u svrhu bodovanja ENP.

Radno iskustvo koje ponuditelji upisuju u Prilog IVa je povijest zaposlenja stru¢njaka, a Prilog 1Vb
se odnosi na specifi¢no iskustvo doti¢nog strué¢njaka sukladno trazenom u kriterijima za bodovanje ENP.

Napominjemo, toCkom 4.2.1. definiran je minimalni uvjet tehnicke i stru¢ne sposobnosti koje
ponuditelji moraju dokazati. Tockom 6.7. odredeni su kriteriji za odabir ENP: cjenovni kriterij i
necjenovni Kriterij — specifi¢no iskustvo stru¢njaka. Specifi¢no iskustvo struénjaka na izradi projekata,
programa ili analiza relevantni za ovaj postupak nabave nisu obvezujuéi kriteriji ili uvjeti postupka
nabave, nego se navode iskljucivo u svrhu bodovanja kriterija ENP.

15) Upit;

»3. U Dokumentaciji u €1.16 Prilog III Prijedlog Ugovora je navedeno da se operativni sastanci
moraju odrzavati kod narucitelja u Osijeku.

Predlazemo da se doda navod da je mjesto odrzavanja sastanak po dogovoru ili da se sastanci mogu
odrzavati u prostorijama narucitelja.*
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> ODGOVOR NARUCITELJA:

Operativni sastanci ¢e se odrzavati u prostorijama Narucitelja.

16) Upit:

4. Sukladno ¢1.205 ZJN 2016 Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i
neutralan nacin koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni
narucitelj postavio. Takoder je navedeno da kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora
biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u
tehnickom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu.

a) Kako se radi o velikom i zahtjevnom projektu ovom gospodskom subjektu nije jasna svrha
Isporuke 6: Izrada nacrta idejnog rjeSenja.

Zakonom je definirana izrada Idejnog rjeSenja, no nacrt Idejnog rjesenja je samo prijedlog stoga nije
jasno jel Gospodarski subjekt u obvezi izraditi samo nacrt Idejnog rjesenja kojeg Narucitelj prihvaca
ili se radi o vise nacrta Idejnog rjesenja koje Narucitelj prihvaca nakon izrade predmetnih studija.

b) Medu ostalim Narugitelj u Projektnom zadatku navodi Isporuku 4 kojom je potrebno dostaviti
»analizu primjenjivih propisa odnosno definiranje potrebnih upravnih akata i dozvola za gradnju
gradevine®. Molimo pojasnjenje misli se na analizu kao ona dostupna na sluzbenim stranicama
Ministarstva graditeljstva.

https://mgipu.gov.hr/UserDocslmages/8132

» ODGOVOR NARUCITELJA:

a) Zakon nigdje ne definira idejno rjeSenje (samo idejni projekt) pa je opisano §to ono treba sadrzavati.
Naznaceno je da se idejno rjeSenje radi u skladu s izradenim arhitektonsko-gradevinskim programom.
Radi se samo jedno idejno rjesenje.

b) Narucitelj ne misli se na ,,Vodic kroz gradnju* koji je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uredenja, jer je taj Vodic opCenit i primjenjiv na sve gradnje. TraZi se specifi¢na analiza za projekt novog
KBC Osijek.

20



https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8132

| 5. Zainteresirani gospodarski subjekt:

17) Upit:

Postovani,

u okviru objavljenog prethodnog savjetovanja dostavljamo Vam upite i zahtjeve za izmjenom
prijedloga Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1 T

ockom 4.2.1. objavljenog nacrta Dokumentacije o
nabavi, Popis glavnih usluga, Narucitelj trazi:

* “Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnolo$kog programa ili uslugu definiranja
potreba za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rje$enja vezanih uz
infrastrukturu na podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili sliénih usluga za
ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 20.000,00 m? bruto povriine;” te

¢ “Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanove ili sliénih usluga
za ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 20.000,00 m? bruto povrsine.”

U dodatnom pojasnjenju razloga trazene tehnicke i stru¢ne sposobnosti Naruéitelj za obje
gore navedene usluge pak obrazlaze:

“(...) 100.000 m? uzeto je kao minimalna veli¢ina bruto povrsine koja omogucava dovoljnu

razinu trZiSnog natjecanja.”

S obzirom na cinjenicu da Naruditelj planira izgraditi bolnicu veli¢ine 130.000,00 m?
pretpostavijamo da se Narucitelju u definiranju traZenih usluga potkrala pogreska pa stoga
predlaZzemo izmjenu Dokumentacije o nabavi u tocki 4.2.1., Popis glavnih usluga, kako

slijedi:

* Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloSkog programa ili uslugu definiranja
potreba za bolni¢kim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rjesenja vezanih uz
infrastrukturu na podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili sli¢nih usluga za
ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 100.000,00 m? bruto povrsine; te
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* Najmanje jednu uslugu izrade studije izvedivosti za bolnicke ustanove ili sli¢nih usluga za

ustanove na podrucju zdravstva veli¢ine minimalno 100.000,00 m? bruto povriine.

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj djelomicno prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta, molimo pogledati raniji
odgovor Naruditelja na 1. upit u ovom Izvjescu.

18) Upit:

2

Tockom 6.7. &)&,’j@.\' [_ft;; 10 NacCria Dokumentac ije o

ponude te relativni ponder

ol B« Struéniak va etiidiia
0] 2. - STrucnjak za studije

“- broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolni¢kih ustanova minimalno
20.000m? bruto povrsine koje je struénjak izradio kao autor.’

U opaski ispod teksta Narucitelj uz trazene studije izvedivosti pojasnjava:

“Studije izvedivosti izradene sukladno ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014. dostupno na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/quides/2014/quide-to-cost-benefit-analysis-
of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020, a u kojima je obraden i model ugovaranja i financiranja
projekta putem javno-privatnog partnerstva.”

Studije izvedivosti sukladno ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”,
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014. karakteristi¢ne za
EU sufinancirane projekte a takvih je svega nekoliko velikih projekata izgradnje ili
rekonstrukcije bolnickih ustanova s preko 20.000,00m?. Informacije o svim ovim projektima
su javno dostupne na web stranici Europske komisije. Jo3 je manji broj predmetnih studija u
kojima je obraden i model ugovaranja i financiranja putem JPP-a.

Molimo Vas da uvazite ovu (injenicu i uklonite ovaj kriterij jer smo migljenja da je uvjet
ogranicavajudi i diskriminirajudi.

Stoga predlazemo izmjenu Dokumentacije o nabavi na nacin da se kod specifi¢énog iskustva
strucnjaka broj 5 ukloni ograni¢avajuéa opaska ispod teksta odnosno da se trazi

- broj izradenih studija izvedivosti za izgradnju/rekonstrukciju bolni¢kih ustanova
minimalno 20.000m? bruto povrsine koje je struénjak izradio kao autor.
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» ODGOVOR NARUCITELJA:

Molimo pogledati odgovor Narucitelja na 2. upit u ovom Izvjeséu, u kojem je postavljeno isto pitanje te
je Narucitelj prihvatio prijedlog izmjene.

19) Upit:

3 U Clanku 4 Prijedloga Ugovora, PRILOG Il nacrta
Dokumentacije o nabavi, ‘;»(-lfll iran je rok obavljanja
us;i‘?ugg@;‘. U istom Narucitelj definira sklapanje Ugovora

na razdoblje od 10 mjeseci od dana potpisa Ugovora.

Izvr3itelj se obvezuje isporucivati predmet Ugovora u slijede¢im rokovima:

e “1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice
2 mjeseca od dana potpisa ovog Ugovora

e 2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehni¢ke opreme nove bolnice
3 mjeseca od dana potpisa ovog Ugovora

s ()

e Zakljucak i preporuke
7 mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora”

Zelimo skrenuti pozornost Narugitelju kako izrada i isporuka kompletne studije izvedivosti
u roku od 7 mjeseci od dana potpisa Ugovora nije realna.

Iz iskustva napominjemo kako analiza optimalnog kapaciteta nove bolnice te analize
funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko-tehnicke opreme zahtijevaju usku suradnju i
razmjenu podataka s Naruciteljem i za izradu istih u slu€aju razmatranja izgradnje jednog
klinickog bolnickog centra u pravilu je minimalno potrebno razdoblje od 6-8 mjeseci.

Stoga predlazemo izmjenu u Clanku 4 kako slijedi:

Ovaj se Ugovor sklapa na odredeno vremensko razdoblje u trajanju od 15 (petnaest) mjeseci
od dana potpisa ovog Ugovora.

(..
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1. Analiza optimalnog kapaciteta i tipa nove bolnice

3 mjeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

2. Analiza funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko
tehnicke opreme nove bolnice

6 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

3. Arhitektonsko-gradevinski program bolnice s programom
funkcionalnih jedinica te popisom i specifikacijom instalacija i
opreme

7 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

4. Analiza temeljnog tla, prometnog sustava i instalacija

3 mjeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

5. Analiza urbanistickih uvjeta te potrebnih upravnih akata i
dozvola za gradnju gradevine

3 mjeseca od dana
potpisa

ovog Ugovora

6. Nacrti u skladu s izradenim arhitektonsko-gradevinskim
programom te Procjena vrsta i opsega radova i faznost
izgradnje

8 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

7. Analiza kori$tenja obnovljivih izvora energije i odrzive gradnje

8 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

8. Zahtjev i Elaborat zastite okoliSa u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis.

9 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

9. Procjena ukupnih Zivotnih troskova gradevine nove bolnice

9 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

10. Procjena rizika projekta i matrica prevencije rizika

10 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

11. Ekonomsko-financijska analiza troSkova i koristi, Prijedlog
mogucih modela financiranja i ugovaranja izgradnje bolnice,
Komparator trosSkova javnog sektora

11 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora

12. Zaklju¢ak i preporuke

12 mjeseci od dana
potpisa

ovog Ugovora
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> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj je ranije u ovom Izvje$¢u prihvatio prijedlog za produzenjem roka izvrSenja ugovornih obveza
na 13 mjeseci, molimo vidjeti odgovor na 3. upit.

\ 6. Zainteresirani gospodarski subjekt:

20) Upit:

,,PoStovani,

temeljem prethodnog savjetovanja objavljenog 04.03.2020. putem EOJN RH pod brojem VV-20/30-1
za nabavu usluge Izrade studije izvedivosti/isplativosti i analiza troskova i koristi, u nastavku, sukladno
¢lanku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) (u nastavku: ZJN) te ¢lanku 9. Pravilnika o planu
nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trzista u javnoj nabavi, dostavljamo sljedece
primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1. Tockom 4.2.1. Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt mora da bi dokazao svoju
tehnicku istru¢nu sposobnost gospodarski subjekt mora dostaviti popis da je uredno izvrsio:
"Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu definiranja
potreba za bolnickim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rjesenja vezanih uz
infrastrukturu na podrucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili slicnih usluga za
ustanove na podrucju zdravstva velicine minimalno 20.000,00 m2 bruto povrS§ine."

U Republici Hrvatskoj u proteklim desetlje¢ima nisu gradene bolnice ni priblizno sli¢ne veli¢ine, vec se
je gradnja fokusirala samo na izgradnju pojedina¢nih gradevina u sklopu obnova i proSirenja postojecih
bolnica. S druge strane, bolnice su po svojoj namjeni gradevine javne namjene i sukladno tomu iskustvo
projektiranja i izrade raznih studija i koncepcijskih rjeSenja kompleksnih gradevina javne namjene i
kompleksnih infrastrukturnih projekata sasvim sigurno je sli¢na usluga koja dokazuje da gospodarski
subjekt ima potrebno iskustvo i znanje za predmetnu uslugu.

Uvjet koji je postavljen da su sli¢ne usluge isklju¢ivo ustanove na podruéju zdravstva je diskriminirajuci
za vecinu, ako ne i sve hrvatske gospodarske subjekte.

Nastavno na prethodno navedeno predlazemo promjenu tocke 4.2.1. Dokumentacije o nabavi kako sli-
jedi:

Gospodarski subjekt mora da bi dokazao svoju tehnicku i stru¢nu sposobnost dostaviti popis da je ure-
dno izvrsio:

"Najmanje jednu uslugu izrade medicinsko-tehnoloskog programa ili uslugu definiranja potreba za
bolni¢kim kapacitetima ili uslugu definiranja koncepcijskih rjesenja vezanih uz infrastrukturu na pod-
rucju zdravstva i funkcionalno planiranje istih ili sli¢nih usluga za gradevine javne namjene veli¢ine
minimalno 20.000,00 m2 bruto povrsine."

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj odbija prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi u dijelu tocke
4.2.1. S obzirom na specificnost djelatnosti Narucitelja, postupka javne nabave koji prethodi izgradnji
nove bolni¢ke ustanove, Narucitelju je vazno tehni¢ko i stru¢no iskustvo ponuditelja u izvrsenju
ugovornih obveza vezanih za ustanove u podrucju zdravstva.

25



21) Upit:

»2. Tockom 6.7. Kriteriji za odabir ponude te relativni ponder kriterija Dokumentacije o nabavi
definirano je, izmedu ostalog, vrednovanje specifi¢nog iskustva klju¢nih struénjaka. Naruéitelj kao
relevantno iskustvo odreduje samo iskustvo ste¢eno na uslugama za ustanove na podrucju zdravstva i
sukladno tomu vrednuje broj medicinsko - tehnoloskih programa/ arhitektonsko - gradevinskih
programa/ projekata /analiza/ kvantifikacija bolni¢kih ustanova minimalno 20.000 m2 bruto povrSine
koje su stru¢njaci 1-7 izradili kao autori.

Prethodno trazenje je diskriminatorno te ograni¢ava nadmetanje jer u povlaSten polozaj stavlja one
stru¢njake i gospodarske subjekte koji raspolazu tim struénjacima, a koji su svoje iskustvo stjecali
iskljuc¢ivo u uskom, trazenom segmentu.

Misljenja smo da kriterije za vrednovanje specificnog iskustva klju¢nih struénjaka 1-7 je potrebno u
potpunosti revidirati na nacin da se vrednuju gradevine javne/drustvene namjene, bolnicke ustanove i
infrastrukturni sustavi, da je traZzena bruto povrsina koje se boduju minimalno 9.000 m2 te da se smanji
broj projekata koji se boduje na 4 te da se jedan projekt boduje s minimalno 2 boda (a ne 0 bodova kako
je navedeno), 2 projekta s 5 bodova, 3 projekta s 8 bodova i 4 projekta s 10 bodova.

Prethodno navedenim prijedlogom ¢e se anulirati moguca diskriminatornost prvotno postavljenog
kriterija te osigurati nadmetanje na naj$iroj osnovi uz zadrzavanje adekvatnog iskustva trazenih
stru¢njaka.*

> ODGOVOR NARUCITELJA:

Narucitelj ne prihvaéa prijedlog gospodarskog subjekta. S obzirom na specificnost predmeta nabave, te
da se usluga izrade predmetne studije odnosi na izgradnju nove zgrade Klini¢ckog bolnickog centra
Osijek, Narucitelju je u cilju dobiti stru¢njake koji imaju specifiénog iskustva vezano uz ustanove u
podrucju zdravstva zbog specifi¢nosti zgrada zdravstvene namjene koje moraju ispunjavati pozitivne
propise nadleznih tijela. Time Narucitelj zeli osigurati pribavljanje kvalitetne studije za ovaj slozeni
projekt. 1z istih razloga, Naruditelj ne prihvaca izmjenu sustava bodovanja kriterija ENP.

22) Upit:

,»3. U Prilogu | - Projektni zadatak navodi se u poglavlju "Koraci", tocka 2. Definiranje medicinsko
tehnoloskog programa — minimalno ukljucuje slijedece:

..."d. ""Napraviti kompletan popis medicinsko-tehnoloske ugradbene i neugradbene opreme po
Junkcionalnim jedinicama/klinikama sa opisima minimalnih tehnickih specifikacija te opisima
minimalnog standarda i kvalitete."

Poglavlje koje slijedi: "3. Izrada arhitektonsko-gradevinskog programa — minimalno ukljucuje sljedece:
Arhitektonsko-gradevinski program kojim se definiraju prostorni kapaciteti tj. popis svih glavnih
potrebnih prostorija u bolnici s iskazom potrebnih povrsina svih funkcionalnih jedinica prema EU
standardima. Tim programom Ce se definirati neto povrsine medicinskih i nemedicinskih sadrzaja"...

Prethodno navedeno predstavlja kontradiktornost jer se predvida definiranje "glavnih potrebnih
prostorija" u arhitektonsko-gradevinskom programu dok se istovremeno trazi “kompletan popis
medicinsko-tehnoloske ugradbene i neugradbene opreme™ te sukladno tomu treba usuglasiti trazenja
kako bi Dokumentacija o nabavi bila jasna i nedvojbena.*
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> ODGOVOR NARUCITELJA:

Naruditelj je u Dokumentaciji o nabavi, u dijelu Prilog I: Projektni zadatak jasno specificirao i definirao
svrhu analize i izrade studije izvedivosti i realizacije izgradnje novog KBC-a Osijek. Misljenja smo da
je zivotno logicno da se treba definirati medicinsko-tehnoloski program u smislu namjene,
organizacijske strukture bolnice, posteljnog kapaciteta te kompletnog popisa medicinsko-tehnoloske
ugradbene i neugradbene opreme potrebne svim funkcionalnim jedinicama. Takoder je za ovaj projekt
neophodno izraditi arhitektonsko-gradevinski program u kojem su definirani, izmedu ostalog, i Svi
prostorni kapaciteti nove bolnice. Tim programom ¢e se definirati neto povrSine medicinskih i
nemedicinskih sadrzaja.

Napominjemo da je kvalitetno izradena predmetna studija temelj budu¢eg Idejnog rjeSenja novog KBC-
a Osijek.

Ovo Izvjesée se objavljuje na istim internetskim stranicama na kojima je Narucitelj objavio
poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje.

Sukladno gore prihvacenim prijedlozima Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju o nabavi te
objaviti postupak javne nabave usluge velike vrijednosti u EOJN-u. Predmet javne nabave nije
podijeljen na grupe iz razloga Sto predmetne usluge ¢ine nedjeljivu medusobno povezanu cjelinu te zbog
uske povezanosti aktivnosti svih strué¢njaka koji ¢e biti angazirani na izvrSenju usluge. S obzirom da se
rad strucnjaka odnosi na povezane aktivnosti u odnosu na provedbu projekta i koji ¢ini jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu, klju¢ni element njihova rada, odnosno izvrsenja usluge je medusobna koordinacija
i suradnja. Sklapanjem ugovora za cjeloviti predmet nabave, odnosno, nedijeljenjem predmeta nabave
na grupe, osigurava se nedvojbena odgovornost ugovaratelja u okviru jednog Ugovora.

S postovanjem,

Klinicki bolnicki centar Osijek
Sluzba za poslove nabave
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