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1. UVOD

1.1. O Projektu
Predmet ove nabave je Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzora za objedinjeni hitni bolnički prijem i dnevne bolnice Kliničkog bolničkog centra Osijek; koja je dio većeg projekta Izgradnje i opremanja hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Projektom Izgradnje i opremanja hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica Kliničkog bolničkog centra Osijek namjerava se doprinijeti povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj putem uspostave funkcionalnog hitnog bolničkog prijema dnevnih bolnice i dnevnih kirurgija u KBC-u Osijek.
Postojeći kapacitet i broj usluga hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja; dok su dnevne bolnice raspoređene u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga što onemogućava bolju funkcionalnu organizaciju posla kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluge pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su prouzročena značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine, a u 2016. godini dovršena je adaptacija odjela neurologije. 

Projektom se stoga planira izgradnja i opremanje nove slobodnostojeće zgrade u bolničkom krugu za objedinjeni hitni prijem i dnevne bolnice /dnevne kirurgije (i hitni bolnički prijemi čija će izgradnja i opremanje biti prijavljeno za EU sufinanciranje). 

Cilj ulaganja u dnevne bolnice i dnevne kirurgije je smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele KBC-a Osijek i to najmanje za 10% te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija također za minimalno 10% u razdoblju od 2013. godine do pet godina nakon provedbe projekta, u skladu s Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016., u kojem je KBC Osijek prepoznat kao bolnica od nacionalnog značaja i krovna zdravstvena institucija u Istočnoj regiji. Također, ulaganjem u objedinjeni hitni prijem namjerava se osigurati preduvjete za kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata s područja Osječko-baranjske županije i županija istočnog dijela Hrvatske te osigurati punu funkcionalnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema kao najučinkovitijeg načina pružanja hitne medicinske skrbi u bolnicama. Po završenom ulaganju KBC Osijek imat će osigurane potrebne infrastrukturne preduvjete, uključujući specijaliziranu opremu, za provedbu standardiziranih i propisanih radnih procesa pri zbrinjavanju hitnih pacijenta čime se nastoji pridonijeti smanjenju neželjenih događaja, mortaliteta i invalidnosti. 

Uspostavom suvremenih dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija i hitnog bolničkog prijema u KBC-u Osijek omogućit će se postepeno skraćivanje boravka u bolnici, a postizanjem smanjenja prosječnog trajanja hospitalizacije poboljšat će se ishodi liječenja, smanjiti rizici te povećati obrtaj pacijenata uz povećanje kvalitete pruženih usluga i zadovoljstva pacijenata.

Projekt će se  prijaviti za sufinanciranje u sklopu Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“; referentni broj: KK.08.1.2.03 i iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“, referentni broj: KK.08.1.1.03.Pozivi su pokrenuti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u okviru Prioritetne osi 8. Socijalno uključivanje i zdravlje; Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici te Specifičnog cilja 9a2 – Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja (za dnevnu bolnicu/jednodnevnu kirurgiju) i Specifičnog cilja 9a1 Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja. 
1.2. Podaci o bolnici
KBC Osijek javna je ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za preko 800.000 stanovnika s područja pet županija, ujedinjuje sve dijagnostičke metode, pretrage i terapijske zahvate te je kao takav sektorski nadležan za poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja. U skladu s Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016., KBC Osijek prepoznat je kao bolnica od nacionalnog značaja i krovna zdravstvena institucija u Istočnoj regiji Republike Hrvatske (regija obuhvaća Brodsko‐posavsku, Osječko‐baranjsku, Požeško‐slavonsku, Virovitičko‐podravsku i Vukovarsko‐srijemsku županiju).

Sukladno članku 92. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16), KBC Osijek jest opća bolnica u kojoj osim naziva klinika za djelatnost interne medicine, kirurgije, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva, naziv klinika ima više od polovice ostalih specijalnosti i u kojima se izvodi više od polovice nastavnog programa medicinskog, dentološkog, odnosno farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Nastavno na navedeno, KBC Osijek u svojoj organizaciji ima sljedeće klinike, zavode i jedinice: Klinika za kirurgiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za pedijatriju, Klinika za psihijatriju, Klinika za neurologiju, Zavod za urologiju, Klinika za infektologiju, Klinika za ginekologiju i opstreticiju, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, Zavod za oftamologiju, Zavod za ortopediju, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Zavod za onkologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Klinički zavod za kliničku citologiju, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinika za neurokirurgiju, Zavod za dermatologiju i venerologiju, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu, Centar objedinjenog hitnog prijema, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, Jedinica za centralno naručivanje pacijenata, Bolnička ljekarna, Znanstvena jedinica.

U sklopu bolničkog kruga KBC-a Osijek nalaze se 24 zgrade, od čega je osam zgrada nemedicinskog tipa (npr. ravnateljstvo, kuhinja, praonica, skladište, tehnička služba). Većina zgrada bolničkog kruga je stara te su zgrade pretrpjele značajna ratna razaranja tijekom Domovinskog rata (oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, medicinske i nemedicinske opreme, itd.). Nadalje, recentni događaji vezani uz elementarne nepogode (poplave) uzrokovali su značajna oštećenja na krovištima ginekologije, pedijatrije, patologije, radiologije, dermatologije i Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (kolovoz 2016. godine) kada je zbog prodora vode potpuno je uništen 4. kat pedijatrije te dijelom i susjedne povezane zgrade ginekologije, a voda je uništila uređaje, namještaj, opremu i instalacije. Osim toga nedavne nepogode uzrokovale su i poplavu i oštećenja infrastrukture i opreme na Zavodu za oftalmologiju (siječanj 2017. godine). Značajnije investicije u infrastrukturu KBC-a Osijek događale su se krajem 80-tih godina, 2000. puštena je u rad nova zgrada kirurgije, 2001. godine izgrađena je nova zgrada Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a u 2016. godini dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu je zgrade maternite. U tijeku je investicija kojom se obnavlja 4. kat pedijatrije, a koja je financirana donacijama fizičkih i pravnih osoba iz Republike Hrvatske i inozemstva

KBC Osijek ima trenutno ugovorenih 986 posteljnih kapaciteta, a u njemu je zaposleno 2.041 zdravstvenih djelatnika (385 liječnika specijalista i 133 liječnika specijalizanta, 14 specijalista medicinske biokemije, 5 specijalizanata medicinske biokemije, 1.293 medicinskih sestara (uključujući primalje), 132 zdravstvenih tehničara, 77 inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 2 inženjera medicinske radiologije). U KBC-u Osijek trenutno djeluje 234 dnevnih bolnica. Broj pacijenata u dnevnim bolnicama raste od 2013. godine (broj pacijenata: 2013. - 9.120, 2014. - 13.461, 2015. - 20.699). 

Cjelovitim projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija KBC-a Osijek koji se planira financirati putem dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, KBC Osijek ima namjeru unaprijediti kvalitetu, isplativost i održivost zdravstvenog sustava u području svoje nadležnosti te osigurati značajniji prijelaz s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnice/dnevne kirurgije, kao i bolji pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti uspostavom i organizacijom objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

1.3. Podaci o prostoru
Zgrada objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevne bolnice proteže se u bolničkom krugu KBC Osijek na dijelu parcela k.č.br. dio 6686, 6687 i 8978/2 k.o. Osijek. Lokacija je smještena u istočnom dijelu bolničkog kruga uz Huttlerovu ulicu.
Kompleks Kliničke bolnice Osijek, pa tako i k.č.br. 6686, k.o. Osijek, nalazi na području  zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Osijek, upisane u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara, pod br. Z-4341 (zona C).  Također, predmetna kat.čestica je i unutar granica Arheološke zone „Mursa, Pristanište i Vijenac I. Meštrovića“, upisane u isti Registar pod br. Z-6380. Sukladno tome, na predmetnu se česticu, kao i na cijeli kompleks Kliničke bolnice Osijek, odnose sve odredne Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15).

Zgrada se izvodi na mjestu i umjesto započete izgradnje Klinike za nuklearnu medicinu i Zavoda za patofiziologiju te se u tu svrhu treba ishoditi izmjena i dopuna Građevinske dozvole Klasa UP/I-361-03/07-01/276, ur.broj 2158-03-2/6-07-2 JK, Osijek 25.10.2007. i Građevinske dozvole Klasa UP/I-361-03/04-01/268, ur.broj 2158-03-2/5-06-7 NZ, Osijek 31.01.2006.
Lokacijska informacija nalazi se u prilogu ovog Projektnog zadatka i čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi. 

1.4. Ciljevi projekta
U svrhu ostvarenja ciljeva većeg projekta izgradnje i opremanja, Naručitelj je pokrenuo nabavu Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzora za objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i dnevne bolnice Kliničkog bolničkog centra Osijek. Projektnom dokumentacijom će, kao što je spomenuto biti predviđeni svi potrebni sadržaji OHBP-a prema važećoj hrvatskoj regulativi i trenutnim i planiranim potrebama KBC Osijek.

Projektom se planira izgradnja i opremanje nove slobodnostojeće zgrade u bolničkom krugu koja će biti namijenjena hitnom bolničkom prijemu te dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama. Bruto površina zgrade predviđena idejnim rješenjem je 8.368 m2. Prizemlje zgrade bit će namijenjeno za objedinjeni hitni bolnički prijem, dok će prvi i drugi kat biti namijenjeni za sadržaje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija. Procijenjena vrijednost izgradnje, prema idejnom rješenju, iznosi veća je od 58 milijuna kuna (bez PDV-a).

Detaljniji opis prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/kirurgija dan je u idejnom rješenju koje se nalazi u prilogu ovog Projektnog zadatka i čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi. 
A. DNEVNA BOLNICA I DNEVNA KIRURGIJA 

Dnevne bolnice i dnevne kirurgije uspostavit će se na prvom i drugom katu zgrade, a hitni bolnički prijem u prizemlju zgrade. Izgradnjom nove zgrade omogućit će se smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji u sklopu bolnice u istočnom dijelu bolničkog kruga, što će doprinijeti boljoj organizaciji posla i unapređenju usluga za pacijente. 
Prvi kat ima sadržaje za dnevnu bolnicu. Desno krilo prvog kata je namijenjeno za radiološku dijagnostiku, dok je lijevo krilo namijenjeno za jednodnevnu kirurgiju.
Drugi kat je sa svojim sadržajem nastavak Dnevne bolnice. Desno krilo drugog kata Dnevne bolnice je namijenjeno za hitnu laboratorijsku dijagnostiku, dok je lijevo krilo namijenjeno za dnevne pacijente hematologije i onkologije.
Detalji predviđenih sadržaja prvog kata predviđeni su u Idejnom rješenju koje se nalazi u prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje.

B. OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM (OHBP)
OHBP će se uspostavit u podrumu i prizemlju novosagrađene zgrade. Izgradnjom nove zgrade u istočnom dijelu bolničkog kruga omogućit će se uspostava potpunog OHBP-a na jednoj lokaciji. OHBP, sukladno Idejnom rješenju koje se nalazi u prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje, predviđen je na slijedeći način:

Kroz ulaz u prostoriju za dekontaminaciju pristupa se u hodnik. Obrađeni dekontaminirani pacijent izlazi u hodnik a iz njega preko prijamnog pulta i čekaonice van. Dovezene hitne pacijente se, preko vjetrobrana i hodnika, doprema do prostora za reanimaciju gdje je moguće istovremeno obraditi tri pacijenta. Pacijenti-pješaci preko vjetrobrana pristupaju u čekaonicu, odmah uz ulaz su i sanitarni prostori te info za dobivanje informacija o stanju bolesnika. Na čekaonicu se veže prijamni pult, trijaža, koja je povezana s prijamnim pultom, te ambulanta za pacijente koji nisu hitni slučajevi. Iz čekaonice se može pristupiti u hodnik i preko njega do hitne radiološke dijagnostike namijenjene hitnim slučajevima: snimaonica s C-lukom, rendgen te zajednički tehnički prostor. Na unutarnji komunikacijski hodnik osoblja vežu se svi ostali sadržaji: izolacija, dvije manje kirurške ordinacije za hitne i manje zahvate, gipsaonica, laboratorij za hitne kateterizacije srca, prostorija za lijekove, za čisto, izolacija s predprostorom i vlastitim sanitarnim prostorom, prostor za akutne pacijente i subakutne pacijente s kontrolom, telemedicina, prostorija za nečisto, prostorija za pokojnika, prostor za odmor osoblja sa čajnom kuhinjom, sanitarni prostor za pacijente, sanitarni prostor za osoblje, prostorija za dežurne liječnike, prostorija glavne sestre, prostorija voditelja OHBP-a  te prostorija za edukaciju.
Podrum je prije svega namijenjen za zajedničke potrebe osoblja OHBP-a i Dnevne bolnice, ali može koristiti i ostalima iz KBCO, te za potrebe znanstvenih i edukativnih predavanja. Predviđene su sobe za medicinske sestre i liječnike, velika dvorana za dodiplomski, za predavanja i seminare, biblioteka, knjižnica, te prostorije za razne namjene.
2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA
2.1. Opseg projektne dokumentacije

Projekt Izgradnje i opremanja hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica Kliničkog bolničkog centra Osijek obuhvaća izradu tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta te ostale dokumentacije za ishođenje dopuna i izmjena građevinske dozvole, potrebne za provedbu projekta.

U temelju ovoga projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedeću tehničku i projektnu dokumentaciju te izvršiti usluge kako slijedi:  

1) Izrada glavnog i izvedbenog projekta objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica Kliničkog bolničkog centra Osijek
- Glavni projekt s pripadajućim dokumentacijama

- Izvedbeni projekt s pripadajućim dokumentacijama 

Na  glavni projekt projektant treba ishoditi sve potrebne potvrde te slijedom toga građevinsku dozvolu. Ishođenje pravomoćnosti građevinske dozvole je također u obvezi projektanta.  
2) Projektantski nadzor od početka objave nadmetanja  o izvođenju radova tijekom izvođenja radova sve do uspješno izvršenog tehničkog pregleda građevine 

3) Ishođenje posebnih uvjeta i potvrda javnopravnih tijela, te građevinske dozvole, koje su potrebne za uspješno ispunjenje Ugovora 
3. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sva tehnička i projektna dokumentacija koju će projektant izraditi treba biti u skladu s važećom zakonskom  regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. U slučaju ako je projekt izrađen prema stranim propisima potrebno je ishoditi i nostrifikaciju projekta sukladno pozitivnim propisima RH. 

Za potrebe provedbe aktivnosti, u privitku ove Dokumentacije o nabavi se nalazi Idejno arhitektonsko rješenje ishođeno u listopadu 2016. godine. 

3.1. Glavni projekt

Sadržaj dokumentacije treba biti u skladu s važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih  tijela.  

Glavni projekt sadrži odgovarajuće projekte pojedinih dijelova građevine s propisanim  prilozima, a njima definira građevina u prostoru i  dokazuje udovoljavanju bitnim zahtjevima za građevinu, te se rješavaju pitanja zaštite iskopa, odvodnje, deponija, pristupa i slično. Projekt treba zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete  (način izvođenja radova, prilaz mehanizaciji, kritične točke, položaj prema terenu) kako bi se ostvario  funkcionalno i tehnički ispravno rješenje. U glavnom projektu potrebno je razraditi i priložiti iskaz procijenjenih troškova zahvata. Ispravnost svih tehničkih rješenja potrebno je dokazati proračunom. 

S obzirom da se izgradnja zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevne bolnice Kliničkog bolničkog centra Osijek namjerava sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja putem dva odvojena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od Ponuditelja će se tražiti da u projektnoj dokumentaciji a poglavito u troškovniku po svim relevantnim stavkama jasno odvoji troškove vezane uz dio zgrade namijenjen objedinjenom hitnim bolničkom prijemu od onih vezanih uz dio zgrade namijenjen dnevni bolnicama/ dnevnim kirurgijama. 

Glavni projekt će obvezno sadržavati, ali ne ograničavajući se samo na:
I. Arhitektonski projekt (zgrada i prostorije)

Arhitektonski dio Glavnog projekta će između ostalog sadržavati sljedeće dijelove:

• tehnički opis

• procjena troškova gradnje (razdvojeno za objedinjeni hitni prijem i dnevne bolnice/dnevne kirurgije)
• proračun fizike zgrade

• tehničko rješenje i proračun racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te zaštite od buke

• prostorije prema namjeni

• definirani nosivi i pregradni zidovi, međukatne konstrukcije, spušteni stropovi

• definirani i označeni slojevi konstrukcija prema projektu fizike zgrade (podovi, zidovi, krovovi, međukatne konstrukcije)

• vrata točnih dimenzija i tipova

• prozori točnih dimenzija i tipova

• koncept zaštite od požara

• visinske kote s obzirom na relativnu nulu

• definirana fasada – vrsta materijala/obloge, potkonstrukcije

• koncept rasporeda namještaja i opreme

• smještaj građevine u prostor s obzirom na geografski položaj i katastarski plan

• definiranje parkirališta i okoliša građevina – raspored prometnica i parkirnih mjesta, prometno rješenje

• koncept hortikulturnog uređenja

• program kontrole i osiguranja kakvoće

• posebne tehničke uvjete gradnje

• nacrti (tlocrti, presjeci, pročelja, fasade, itd.)

II. Tehnološki projekt medicinske i nemedicinske opreme

- koncepcija tehnologije,

- bilanciranje / proračun i dimenzioniranje medicinske i nemedicinske opreme, u skladu s ulaznim podacima od Naručitelja u smislu kapaciteta i tehnoloških značajki

- lay- out i dispozicija opreme

- tehničko-tehnološke podloge za građevinsko, strojarsko i elektro projektiranje

- dispozicijski nacrti rasporeda opreme u prostoru

III. Građevinski projekt (visokogradnja i niskogradnja, odnosno projekat temelja i AB-konstrukcije; prometnice, okoliš, vodovod, sve vrste odvodnje, kanali za strojarske i elektro instalacije, hidrantska mreža i ostalo)

Građevinski dio Glavnog projekta će sadržavati pored ostalog sljedeće dijelove:

• tehnički opis

• procjena troškova gradnje (razdvojeno za objedinjeni hitni prijem i dnevne bolnice/dnevne kirurgije)

• podatke o istražnim radovima i stručna ocjena postojećih podataka i dokumentacije

• proračun mehaničke stabilnosti i otpornosti

• proračun i dimenzioniranje svih temelja i temeljnih ploča

• proračun i dimenzioniranje svih betonskih i drugih nosivih konstrukcija

• program kontrole i osiguranja kakvoće

• posebne tehničke uvjete gradnje

• način zbrinjavanja otpada

• nacrti (tlocrti, presjeci, oplate, itd.)

IV. Strojarski projekt (projekt ventilacije, klimatizacije i grijanja zgrade, dispozicije opreme, dispozicije tehnoloških cjevovoda, proračuni glavne opreme i cjevovoda, protupožarna zaštita i ostalo) – jedna ili više mapa.

Strojarski dio Glavnog projekta će sadržavati pored ostalog sljedeće dijelove:

• tehnički i tehnološki opisi

• projekt instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije

• projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

• vertikalnog transporta

• instalacija automatskog gašenja požara
• procjena troškova gradnje (razdvojeno za objedinjeni hitni prijem i dnevne bolnice/dnevne kirurgije)
• tehnički proračuni i odabir medicinske i nemedicinske opreme

• proračun čvrstoće cjevovoda, opreme pod tlakom i cjevovoda, medicinske i nemedicinske opreme itd.

• specifikacija opreme, materijala i radova

• program kontrole i osiguranja kvalitete
• nacrti, presjeci, dispozicije, itd. 
V. Elektrotehnički projekt (elektro postrojenja, napajanje potrošača, rasvjeta, utičnice, telefoni, gromobran, uzemljenje, izjednačenje potencijala, vatrodojava i dr.)
Elektrotehnički dio glavnog projekta će sadržavati pored ostalog sljedeće dijelove:
• tehnički opisi
• projekt niskonaponskih instalacija

• projekt instalacija vatrodojave

• projekt centralno-nadzornog upravljačkog sustava (CNUS)

• projekt kontrole pristupa, video-nadzora, alarmnog sustava

• projekt elektroinstalacija (jaka struja i slaba struja)

• projekt rasvjete 

• projekt sustava za zaštitu od munje

• projekti dizala

• procjena troškova gradnje
• proračuni
• dispozicije opreme
• prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije
• program kontrole i osiguranja kvalitete
• jednopolne sheme
• kabelske trase
• popis trošila
U sklopu opsega posla Projektanta je i koordinacija priključivanja na mrežu HEP-a, u skladu sa PEESom.

Opseg posla Projektanta je izrada sljedećih projekata /elaborata koji su podloga za izradu Glavnog projekta, uključujući ali ne ograničavajući se na:

• Geodetski projekt (podloga za formiranje građevne čestice i iskolčenje)


• Geotehnički izvještaj 


•  Elaborat zaštite od buke


•  Elaborat zaštite od požara


•  Elaborat zaštite na radu


•  Elaborat energetske učinkovitosti zgrade i energetski certifikat zgrade 


•  Plan izvođenja radova

Konačan popis i sadržaj knjiga glavnih projekata i elaborata projektant je dužan usuglasiti s Naručiteljem.  

Svi dijelovi projekta moraju biti izrađeni u skladu s tehničkim opisima i općim uvjetima te važećim zakonima, pravilnicima i normama u RH, kao i važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Za projekte koji podliježu kontroli projekta u pogledu mehaničke otpornost i stabilnost objekata, te za projekt zaštite od požara i eksplozije, potrebno je angažirati ovlaštene revidente i ishoditi odgovarajuća izvješća, neophodna za ishođenje građevinske dozvole, sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim aktima.

Opseg posla Projektanta je i osiguranje kvalitete tijekom projektiranja.

Naručitelju se prethodno, na odobrenje, predaje projekt u jednom primjeru na papiru. Po odobrenju, Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu.

3.2. Izvedbeni projekt

Sadržaj dokumentacije treba biti u skladu s važećoj zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih javnopravnih  tijela.  

Obveza je projektanta izvedbenim projektom razraditi tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom i dopunjen izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevine. Izvedbeni projekt za građevinu mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

Izvedbeni projekt mora sadržavati sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (npr. planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

Svi dijelovi izvedbenog projekta moraju biti izrađeni u skladu s tehničkim opisima i općim uvjetima i napomenama iz troškovnika radova i opreme koji je sastavni dio izvedbenog projekta, te važećim zakonima, pravilnicima i normama u RH, kao i važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Naručitelju se prethodno, na odobrenje, predaje projekt u jednom primjeru na papiru.  Po odobrenju, Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu.

3.3. Izrada podloga za Dokumentaciju o nabavi

Osim gore navedenog u točkama 4.1, 4.2 i 4.3., projektantsko rješenje mora sadržavati:

1.
sve vrste potrebnih troškovnika izrađenih u Excel tablicama, na način da su odvojeni troškovi koji se odnose na dio zgrade namijenjen objedinjenom hitnom prijemu od troškova koji se odnose na dio zgrade namijenjen dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama.

2.
izrađene troškovnike prema Izvedbenom projektu s projektantskim cijenama, a ukupna cijena u Troškovnicima izražava se u brojkama i slovima. U troškovnicima potrebno je razdvojiti troškove koji se odnose na dio zgrade namijenjen objedinjenom hitnom prijemu od troškova koji se odnose na dio zgrade namijenjen dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

3.
procjena investicije u Glavnom projektu treba biti izrađena kao zasebni dokument te treba sadržavati troškove izgradnje i troškove održavanja za vrijeme uporabnog vijeka građevine. U procjeni investicije također je potrebno razdvojiti troškove koji se odnose na dio zgrade namijenjen objedinjenom hitnom prijemu od troškova koji se odnose na dio zgrade namijenjen dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama,

4.
u projektu i troškovnicima potrebno je specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije,
5.
projekt mora sadržavati „Program kontrole i osiguranja kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova“
6.
popis strukovnih ovlasti, suglasnosti, ovlaštenja ili dozvola povezanih s realizacijom projekta kojima mora udovoljiti izvoditelj radova na realizaciji projekta.

Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu. Troškovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u Excel formatu (pogodnom za administriranje kod provođenja postupaka javne nabave).
4. OSTALE AKTIVNOSTI PREDVIĐENE UGOVOROM
4.1 Projektantski nadzor od objave nabave o izvođenju radova i za vrijeme trajanja Ugovora o izvođenju radova

Projektant je u obvezi obavljati i projektantski nadzor koji uključuje najmanje slijedeće:

•
Davati sva potrebna obrazloženja tijekom provođenja postupka javnog nadmetanja za odabir Izvođača kao i tijekom trajanja izvođenja radova davati sva potrebna obrazloženja, a koja se odnose na projektnu dokumentaciju koju je izradio;

•
Tumačenje tehničkih elemenata projekta prema potrebi gradilišta, odnosno Nadzornog inženjera;

•
Odobrenja eventualnih izmjena u tehničkim rješenjima;

•
Odobrenja odstupanja od zahtjeva iz projekta na traženje Izvođača ili Nadzornog inženjera;

•
Diskusiju dokaza kvalitete na zahtjev Nadzornog inženjera;

•
Predlaganje izmjena s naslova poboljšanja tehničkih rješenja iz projekta;

•
Sudjelovati na gradilišnim sastancima, obilaziti gradilište, vršiti upise u građevinski dnevnik (po potrebi), a u skladu s važećim zakonima i propisima;

•
Dostavljati mjesečni izvještaj o izvršenim uslugama kao i dodatna izvješća u skladu s potrebama gradilišta i/ili zahtjevima Naručitelja. 

ali i ostale poslove po nalogu Naručitelja vezane uz aktivnosti projektantskog nadzora.

Projektantski nadzor provodi se od početka objave nadmetanja za izvođenje, tijekom izvođenja radova sve do uspješno izvršenog tehničkog pregleda građevine, a sukladno rokovima definiranima u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

4.2. Ishođenje dozvola koje su potrebne za uspješno ispunjenje Ugovora

Ponuditelj (projektant) je dužan uz izradu gore spomenute dokumentacije ishoditi i sve potrebne suglasnosti za potrebne dozvole i aktivno sudjelovati u postupku ishođenja istih, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i ostaloj relevantnoj regulativi.

Prije podnošenja zahtjeva za ishođenjem dozvola projektant treba ishoditi suglasnost Naručitelja.

Ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju obuhvaća sve aktivnosti vezane uz postupak ishođenja sukladno Zakonu o gradnji. 

Također, Projektant treba pružiti Naručitelju sve potrebne konzultantske aktivnosti u svezi dobivanja odobrenja od nadležnih tijela za opremu pod tlakom.

Izrađeni glavni projekt je podloga za ishođenje izmjena i dopuna već ishođene građevinske dozvole. 

Za potrebe obavljanja cijelog procesa ishođenja izmjena i dopuna Građevinske dozvole, Projektant će osigurati konzultantske usluge koje se sastoje od sljedećeg:

• koordinacija svih aktivnosti i usklađivanja tijekom pripreme određenih dokumenata

• koordinacija svih aktivnosti i kontakata sa sudionicima ovlaštenih tijela državne uprave u procesu dobivanja dozvola

• Budući da postoji više od jednog projektanta koji sudjeluju u izvršenju projekta, glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađivanje projekata. Glavni projektant odgovoran je za cjelokupnu koordinaciju svih aktivnosti, podugovaratelje, komunikaciju s naručiteljem, izradu terminskih planova i izvješćivanja.
5. ISPORUKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVJEŠTAJA
Sukladno trajanju Faze 1, projektna dokumentacija treba biti isporučena najkasnije  120 dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Vrijeme, odnosno krajnji rok isporuke pojedinog projekta dogovorit će se u okviru odobrenja Početnog izvješća.

Za svu projektnu dokumentaciju Naručitelju se prethodno, na odobrenje, predaje projekt u jednom primjerku na papiru. Po odobrenju, za svaki od projekata, Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka dokumenata izrađenih u sklopu premeta ove nabave u tiskanom obliku, a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu.
Primopredaja konačnih dokumenta vrši se službenim putem, preko urudžbenog ureda Naručitelja, uz primopredajni zapisnik kojeg priprema Ponuditelj/Projektant, a potpisuje obje strane.
Uz projektnu dokumentaciju, Ponuditelj je tijekom provedbe Ugovora dužan dostavljati izvješća kako je navedeno u točki 3. Opisa poslova.
6. OBILAZAK LOKACIJE
U ukupnu cijenu potrebno je uračunati i obilaske lokacije gradilišta s predstavnikom Naručitelja, u svrhu donošenja odluka o tehničkim rješenjima u pojedinim fazama projektiranja. 

7. PROJEKTNI ZADATAK ZA STROJARSKE INSTALACIJE
Zadatak je izraditi projekt strojarskih instalacija prema ovom projektnom zadatku s glavnim usmjerenjem na postizanje dobrih mikroklimatskih uvjeta prostora s prihvatljivom investicijskom vrijednošću i optimalnim troškovima pogona. Norma za ocjenjivanje ugodnosti u prostoru HRN CR 1752/2004 za predviđenu klasu prostora A. U izradi glavnog i izvedbenog projekta treba istražiti moguća bolja tehnička rješenja, te ih primijeniti nakon prezentacije i odobrenja investitora.

Glavne značajke odabranog sustava :                                                                                                                                   
-
Grijanje, hlađenje i prozračivanje radnih prostora                                                                                                                                         -
Grijanje i odsisavanje sanitarija, spremišta, ostava                                                                                                                                                 -
Regulacija temperature u svim prostorima                                                                                                                                                                 - 
Regulacija prozračivanja prema koncentraciji CO2 i relativnoj vlažnosti u radnim prostorima i 
čekaonicama
-
Centralne i zonske klima komore u higijenik izvedbi. Centralne s povratom toplinske            energije, adijabatskim hlađenjem, grijanjem i hlađenjem, te  sušenjem i ovlaživanjem zraka.                                                                                                        -
Dizalice topline zrak – voda za grijanje i hlađenje s povratom topline .                                                                                                  -
Niskotemperaturno grijanje (35/30°C) i visokotemperaturno hlađenje (9/14//16/21°C) .                                                                     -
Centralni nadzorno upravljački sustav ( CNUS )

a/
CENTRALNI IZVOR I PONOR TOPLINE 
· Izvor i ponor topline : Dizalice topline zrak – voda , smještaj na krovu.

· Odabrati više uređaja, od toga 50% s mogućnošću paralelnog grijanja i hlađenja i 50% s mogućnošću grijanja ili hlađenja. Uređaji s paralelnim radom omogućuju hlađenje zgrade s povratom kondenzatorske topline u grijanje i predgrijavanje pitke tople vode ( PTV ).

· Upravljački ormar je na dizalici topline. Prima signal o potrebnoj vrijednosti temperature polaza, daje signal statusa i alarma.

· Spojni vodovi od dizalice topline do strojarnice su grijani, položeni s padom prema strojarnici sa slavinama u strojarnici za punjenje i pražnjenje. Vodovi su izolirani paronepropusnom izolacijom i aluminjskim limom. 

· Tiha izvedba uređaja za rad u noćnom pogonu, koji treba koristiti za jeftinije hlađenje i predgrijavanje prostora za 2-3 °C u odnosu na postavnu vrijednost regulatora u prostoru .

· U strojarnici su četiri spremnika: topli za grijanje( 35/30 °C) i predgrijavanje PTV-a ( do 40°C ), hladni za klima komore ( 9/14°C) i hladni za plohe ( 16/21 °C ). Razdvajanje hladnog sustava na dva temperaturna režima je zbog štednje energije odnosno povećanja sezonske efikasnosti sustava hlađenja.

· Cirkulacijske pumpe za potrošače su s elektronskom regulacijom broja okretaja prema dp-const, u duploj izvedbi s mogućim izborom rada vršno i radna / rezervna.

· Cirkulacijske pumpe za dizalice topline su s elektronskom regulacijom broja okretaja, za prvo namještanje potrebnog protoka vode. U svakom krugu se nalazi nepovratni ventil .

· Ekspanzijske posude u dizalicama topline i u strojarnici su zatvorene s mijehom punjenje dušikom, za PTV cirkulirajuća posuda.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sigurnosni ventili su u dizalicama topline.

· Rezervni pogon grijanja i PTV-a omogućen je električnim grijačem u toplom spremniku. Uključuje se u slučaju kvara dizalice topline. Snaga električnog grijanja je cca 180 kW raspodijeljena u sekcije po 30 kW i upravljana s termostatom. U takvom nužnom pogonu CNUS  smanjuje komfor prozračivanja 

· ( povećava se koncentracija CO2 )  prema trenutnim mogućnostima klima komora obzirom na vanjske temperaturne uvjete .                                                                                                                                                                                                             
· Energetski razred dizalica topline prema normi En 14511 je “A” u grijanju i hlađenju COP 4,20 ,      
EER  3,64     

b/
OGRIJEVNA I RASHLADNA TIJELA 
· Podne i stropne plohe za grijanje ili hlađenje radnih prostorija. 

· Ventil s namjestivim protokom vode s električnim kontinuiranim pogonom. 

· Četverocijevni razvod tople i hladne vode s prekretnim slavinama za svaki prostor omogućuje cjelogodišnje grijanje ili hlađenje. 

· Temperaturna regulacija grijanja i hlađenja u svakom prostoru, s tjednim programatorom i vezom na centralni nadzorno upravljački sustav 

c/
RADNI MEDIJ  GRIJANJA I HLAĐENJA

· Voda: za grijanje na temperaturnom režimu 35/30 °C, za hlađenje 16/21 °C 

· Cijevni razvodi iz bakra.

· Materijal izolacije cjevovoda u B klasi ponašanja u požaru, paronepropustan, samogasiv, nekapajući, ne širi plamen i ne oslobađa otrovne plinove .

d/   SUSTAV PROZRAČIVANJA
· Dovod zraka i odsisavanje iz svih prostorija .

· Zračna snaga u količinama prema normi HRN CR 1752/2004. Za klasu A i prema bolničkim normama.

· Centralne klima komore s visokoučinkovitim povratom toplinske energije, adijabatsko hlađenje otpadnog zraka, ovlaživanje dovodnog zraka u zimskom periodu, sušenje dovodnog zraka u kišnim periodima, bypass sa zaklopkama oko rekuperatora u oba smjera strujanja zraka.

· Smještaj komora u krovnoj strojarnici.

· Tehnološki istovrsne klima komore povezati za mogući paralelni rad.

· Zonske komore za operacijske dvorane i laboratorije.

· Komora ispunjava norme : EnEV, EEWaermeG, VDI 6022, OEKODESIGN smjernice 2009/125/EC 2016+2018

· Hepa filteri za specifične tehnološke prostore.

· Kanalna mreža: horizontalni razvod u spuštenom stropu radnih prostora i hodnika.

Istrujni i odsisni elementi u spuštenom stropu i na zidu.

Regulacija dovoda zraka za svaku prostoriju prema više kriterija (CO2, tjedni program, temperatura, vlažnost ). 

Regulatori protoka zraka za svaku prostoriju za dovod i odsis s On-Off funkcijom i kontinuiranom regulacijom između minimalne i maksimalne količine.

· Upravljački ormar je na klima komori . Prima signal o potrebnoj vrijednosti temperature dovodnog zraka,   daje signal statusa i alarma.

· Protupožarne za klopke na prolazu kanala kroz požarne sektore.

-zračna kanalna mreža:                                                                                                                                                                                                              -brzina strujanja zraka u kanalima  < 5 m/s                                                                                                                                                                               -kanali za transport zraka izrađeni od:                                                                                                                                                                      -pocinčanog čeličnog ili prokronskog čeličnog lima ( tlak do 1000/-630 Pa), građeni prema HR EN 1505, klasa brtvljenosti C – prema  HR EN 1507

-provjera brtvljenosti kanala za vrijeme montaže prema HR EN 12599                                                                                                         -higijena kanala prema HR EN 12097 / VDI 6022 – povećani stupanj

                                                                                                                                                                                                                                              











          -Hidrauličko uravnoteženje mreže:                                                                                                                                                                                       -količinska regulacija prigušnim elementima u cijevima.                                                                                                                                 -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti kontrolu hidrauličkog uravnoteženja instalacije prozračivanja tako  da se postigne ravnomjerno strujanje zraka u prostor prema projektiranim uvjetima.

e/   PRESORIZACIJA EVAKUACIJSKIH STUBIŠTA                                                                                                                                                             -  Dovodni ventilatori u prizemlju, prestrujni otvori na krovu, reguliran pretlak u stubištima na +20  Pa 

f/  POTROŠNA TOPLA VODA
· Centralno predgrijavanje u toplom spremniku u strojarnici korištenjem otpadne topline kompresorskih procesa, konačno dogrijavanje po zonama prema potrebi . 
· Zonske dizalice topline zrak voda , raspoređene u sanitarnim čvorovima prema potrebi . Odsisavaju zrak iz prostora i potiskuju u sustav odsisa prema klima komori .

· Rezervni pogon električnim grijačem.
g/  REGULACIJA SUSTAVA
· Centralni nadzorno upravljački sustav ( CNUS ) objedinjuje rad slijedećih dijelova i elemenata sustava :

· Dizalice topline 

· Klima komore 

· Zonski regulatori u svakom radnom prostoru

· Vatrodojavna centrala

· Daljinski nadzor.

CNUS isporučuje signal dizalicama topline o potrebnoj temperaturi radnog medija u sva četiri spremnika u strojarnici: topla voda za grijanje, PTV, hladna voda za klima komore, hladna voda za plohe.                                                                                   

Nadzorom nad uvjetima rada u prostorima kontrolira ostvarenje traženih uvjeta, te u slučaju potrebe daje nalog dizalicama topline i klima komorama za promjenu temperature radnog medija i zraka kao i relativne vlažnosti zraka. 

U slučaju detekcije požara u jednom prostoru, zatvara se dovod zraka za detektirani prostor, a postavlja se samo dovod zraka u sve ostale prostore, sa ciljem pretlačnog prozračivanja zgrade. Ova funkcija traje do zatvaranja protupožarnih zaklopki ili ugroze same klima komore. Regulacija temperature i vlažnosti dovodnog zraka je isključena, ventilator radi u maksimalnoj snazi, Bypass zaklopka rekuperatora na vanjskom zraku je otvorena zbog povećanja protoka.

Regulator u radnom prostoru ( ordinacija , laboratorij , ured , čekaonica ):                                                                                                   Vrijednosti CO2 zadati prema  HRN CR 1752/2004 za klasu prostora A. (460 ppm iznad stanja okoliša cca 350 ppm = 810 ppm)

Prozračivanje prostora :                                                                                                                                                                                            Prozračivanjem upravlja osjetnik CO2  i  CNUS . Sustav uravnotežuje kvalitetu zraka u svim prostorima koji pripadaju jednom sustava klima komore, te može ići na najnižu koncentraciju CO2 zadanu od korisnika.                                                            
Koncentraciju CO2 u vanjskom zraku treba redovito pratiti sa osjetnikom i prema potrebi automatski mijenjati postavnu vrijednost od 810 ppm.                                                                                                                                                                                                      Zadaje se poželjna koncentracija CO2 810 ppm vol. Uključenjem prozračivanja snižava se koncentracija na 700 ppm vol. U slučaju da je neki prostor kontinuirano u povišenoj koncentraciji CO2 treba alarmirati korisnika te izvršiti provjeru rada sustava i po potrebi osigurati veću količinu zraka promjenom na cijevnom regulatoru količine protoka zraka i dogradnjom potrebnih zračnih dovodnih i odsisnih elemenata.                                                                                                                                                                                                                                                    











                  
Temperatura dovodnog zraka treba biti 3-5 °C niža od zadane temperature u prostorima (u zimskom i ljetnom pogonu ). U ekstremnim uvjetima temperature i vlažnosti vanjskog zraka (zimi niže od -2 °C, ljeti više od +30 °C , proljetna – ljetna – jesenska  kiša) treba dozvoliti povećanje koncentracije CO2 do tehničkih mogućnosti same klima komore, ili do gornje granice od 1350 ppm vol.                                                                                                                                                                                          Povremeno odstupanje od normiranih mikroklimatskih uvjeta je dozvoljeno s ciljem optimiranog investiranja i troškova pogona.                                                                                                                                                                                                                                   Prozračivanje prostora je povremeno i izvan tjednog programa,svakih 6-10 sati po 15-20 minuta, obavezno 30 minuta prije početka dnevnog programa korištenja .

Noćno hlađenje prostora klima komorama u povoljnim entalpijskim uvjetima, uz korištenje adijabatskog hlađenja treba potvrditi nakon konačnog izbora klima komora i dizalica topline ( u izvedbenom projektu), postoji mogućnost da je efikasnije uključiti dizalicu topline nego klima komoru (zbog potrošnje struje na ventilatorima klima komore i efikasnom hlađenju dizalicom topline u noćnom pogonu).

Temperaturna regulacija prostora:                                                                                                                                                                                 Mogućnost podešavanja radne temperature je u svakom prostoru na sobnom regulatoru , unutar ograničenja na CNUS-u za svaki prostor promjenljivo 18-24 °C za zimski pogon i 24-30°C za ljetni pogon.                                                                                                          
Tjedni programator temperaturnog radnog i sniženog komfora ( režima ) pojedinačnog prostora.                                                       

Do početka dnevnog radnog vremena treba osigurati radni temperaturni režim.                                                                                            Regulator dozvoljava sniženi komfor nakon isteka dnevnog radnog vremena pojedinog prostora sve do noćne tarife električne energije. 

Regulator uključuje podnu i stropnu plohu . U slučaju kontinuiranog rada bez postizanja poželjnog gradijenta temperature  ( 3 - 5 °C/h ) , CNUS daje nalog dizalicama topline za promjenom temperature vode za 2 - 3 °C . Nakon daljnjeg praćenja donosi se odluka o daljnjoj korekciji polazne temperature . U slučaju učestalog problema na jednom prostoru treba alarmirati korisnika , kontrolirati podsustav termičkih ploha (sobni regulator, protok vode, zaprljanost filter , tropute slavine, kontakt na prozoru).

Rad termičkih ploha i prozračivanje je blokirano u slučaju otvorenog prozora . Dozvoljava se odstupanje zimi od zadane temperature do granice +8 °C ( kao zaštite od zamrzavanja ) , ljeti do trenutne vanjske temperature . Ako je prozor otvoren kontinuirano dulje od 15-30 minuta , a vanjska temperatura nije u rasponu 15-25 °C , treba alarmirati korisnika . Kod učestale detekcije otvorenog prozora u pojedinom prostoru ( svaki radni dan dulje od 10-20% radnog vremena ) CNUS treba upozoriti korisnika . Potrebno je utvrditi uzrok otvaranja prozora i prema potrebi smanjiti zadanu dozvoljenu koncentraciju CO2 i povećati protok zraka mehaničkim sustavom .

Automatska regulacija u prijelaznim periodima kod naizmjeničnog grijanja i hlađenja podržava brzu izmjenu grijanja i hlađenja s malim dt razlikama postavne i ostvarene vrijednosti. U hladnijem periodu, kada korisnici nose topliju odjeću, treba održati maksimalnu temperature  1-2 °C iznad zadane vrijednosti , a u ljetnom periodu kada korisnici nose ljetnu odjeću treba održati minimalnu temperature  1-2 °C ispod zadane vrijednosti . Na taj način se brzinom regulacije prilagođava zatečenoj vrsti odjeće korisnika .

Noćno grijanje i hlađenje u jeftinijoj tarifi električne energije za hlađenje i predgrijavanje prostora za 2-3 °C u odnosu na postavnu vrijednost regulatora u prostoru. Noćno grijanje i hlađenje prema vremenskoj prognozi za sutrašnji dan, direktno očitanje CNUS-a na web stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda, predvidjeti programsku podršku za odluku o noćnom pogonu sukladno prognozi temperature i osunčanosti za sutrašnji dan. Za vrijeme trajanja noćnog pogona isključuje se sustav prozračivanja.

                                                                                                                                                                                                                                            Povoljnije noćno hlađenje je za vrijeme najnižih temperatura zraka, jer se povećava EER sustava. Sustav hlađenja prostora je isključen nakon završetka dnevnog radnog programa pojedinačnog prostora. Dozvoljava se daljnje pregrijanje prostora uslijed djelovanja insolacije i transmisije. Slijedi prirodno hlađenje prostora za vrijeme  noćnih temperatura vanjskog zraka.                                                                                                                                                              
CNUS  donosi odluku o startu noćnog hlađenja, na bazi podataka temperatura u prostoru, budući su najniže temperature pred svitanje . Program proračunava potrebno vrijeme hlađenja prema trenutnim temperaturama u prostoru i spoznajom toplinske povijesti svakog pojedinačnog prostora. Obavezo je ohladiti cijelu zgradu u noćnom pogonu na 2-3 °C niže od zadane radne temperature svakog pojedinačnog prostora.                                                                                                                            Poželjno je obavljati noćno grijanje neposredno pred početak radnog dnevnog programa pojedinačnog prostora i na kraju jeftinije tarife električne energije, tako da nema nepotrebnog povećanog transmisijskog gubitka u noćnom periodu. 

Prostori koji imaju radno vrijeme u “drugoj smjeni “ (npr: 12 - 20 h) zagrijavaju se u noćnom pogonu samo do temperature sniženog komfora 15°C , a konačno zagrijavanje na radnu temperaturu je pred početak radnog vremena. Tijekom prijepodnevnog pogona zgrade dešavat će se prijelaz topline preko unutarnjih ploha iz prostora koji su u radnom komforu u prostore koji su u sniženom komforu . Dodatno zagrijavanje prostora u sniženom komforu je od insolacije. Grijanje ovih prostora je poželjno u prijelaznom periodu u slučaju hlađenja dijela zgrade (osunčana istočna strana se hladi, a zapadna grije. Tada se predtemperiraju prostori za “drugu smjenu “ za 1-2°C iznad radnog režima . Ovakav način predtemperiranja u noćnom pogonu može bitno povećati rad sustava u jeftinijoj tarifi električne energije i time dodatno smanjiti pogonske troškove .

Daljinski nadzor uključuje mogućnost pristupa sustavu preko interneta i dojavu alarma na mobilni telefon .  Obavezno je alarmirati korisnika u slučaju požara , nestanka električne energije – opasnosti od zamrzavanja dizalica topline, kvara dijelova sustava, povećane koncentracije CO2 i prozorski kontakt u radnim prostorima izvan radnog vremena (moguća provala ili požar , ostavljen otvoren prozor).

8. PROJEKTNI ZADATAK ZA ELEKTRO INSTALACIJE

Projektni zadatak za elektrotehničke instalacije za zdravstvenu građevinu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevne bolnice definira potrebne elektrotehničke sustave i instalacije koje imaju za cilj izgraditi građevinu energetskog razreda „A“.
Projektom trebaju biti implementirani slijedeći elektrotehnički sustavi i instalacije: 
· Elektrotehničke instalacije jake struje odnosno elektroenergetski razvod. Cilj i svrha ovih instalacija je napajanje svih električnih trošila građevine za njeno nesmetano funkcioniranje. Također je bitno predvidjeti mogućnost mjerenja potrošnje energije za određene skupine trošila (strojarstvo, rasvjeta, ostala trošila) i/ili čak pojedinačnih trošila ako je to ekonomski i energetski opravdano. Prilikom pozicioniranja energetskih ormara važno je obratiti pažnju na mjesto priključka na elektroenergetski sustav, poziciju fotonaponske elektrane te glavne razdjelnice kako bi se ostvarile što manje dužine spojnih kabela. Projektirati mogućnost upravljanja pojedinim trošilima na način optimiziranja potrošnje energije, bez posljedica na konfor korisnika. Dakle mogućnost da se povremenim isključivanjem, pa ponovnim uključenjem,  održava unaprijed zadana razina potrošnje električne energije a da korisnici i djelatnici ne osjete u samom konforu korištenja i boravka u zdravstvenoj ustanovi. Ovo podrazumijeva projektiranje i određenih rezervnih sustava napajanja poput rezervnih elektroenergetskih agregata i sustava besprekidnog napajanja.
· Rasvjeta. Moguće je ostvariti znatne uštede u potrošnji električne energije korištenjem efikasne, energetski učinkovite i upravljive rasvjete te takvu rasvjetu treba projektirati. Prilikom odabira tehnologije rasvjete za sve prostore važno je obratiti pažnju na spektralne karakteristike rasvjete, boju svjetlosti, efikasnost te utjecaj na čovjeka. Korištenjem LED rasvjete ostvaruju se sljedeći prednosti; visoka efikasnost od 75 Lm/W do 130 Lm/W, dugi vijek trajanja do 50 000 sati, dobar povrat boje, spektralna karakteristika s ravnomjernom zastupljenošću svih valnih duljina svjetlosti te je preporuka da se takva rasvjeta projektira. Kako se radi o strujnom trošilu kod LED rasvjete je moguće relativno  jednostavno regulirati intenzitet svjetlosti što u kombinaciji s KNX sustavom i senzorima za mjerenje vanjskog osvjetljenja omogućuje znatne uštede u potrošnji električne energije.

· Sustav sigurnosne rasvjete treba biti ostvaren postavljanjem odgovarajućih svjetiljaka s vlastitim izvorom napajanja koji osigurava rad istih bez prisustva mrežnog napajanja ili centralnim sustavom napajanja što treba projektantski analizirati i odabrati energetski efikasniji sustav. Izborom i pozicijama predmetnih svjetiljaka osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva prema DIN VDE 5035 Teil 5 (Emin/Emax = 1/40). Svjetiljke za označavanje evakuacijskih puteva i izlaza u trajnom spoju postavljaju se iznad evakuacijskih puteva i izlaznih vrata. Jakost rasvjete na visini 0,2 m od poda na svim evakuacijskim putevima mora iznositi min. 1 Ix, a svi nužni izlazi biti će osvjetljeni svjetiljkama s oznakom smjera evakuacije

· KNX upravljačka instalacija omogućuje integraciju svih elektrotehničkih potrošača te dinamičko praćenje i upravljanje potrošnjom električne energije. Projektom predvidjeti implementiranje sustava KNX/EIB (Konnex Association/European Installation Bus) sa ciljem objedinjavanja upravljanja i nadzorom nad svim sustavima građevine poput rasvjete, strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i prozračivanja te svih ostalih bitnih trošila građevine. Posredstvom vanjskih ulaznih informacija dobivenih različitim mjernim instrumentima i senzorima moguće je ostvariti interakciju građevine s njenom okolinom. Ostvarit će se mjerenja vanjskih parametara poput temperature, vlažnosti zraka, brzine vjetra, razine intenziteta sunčevog zračenja, tlaka zraka te unutarnjih poput temperature, razine CO2 unutar prostorije, razine osvijetljenosti, potrošnje različitih skupina ili pojedinačnih trošila. Analizom svih navedenih parametara određuje se njihova međusobna interakcija te prema meteorološkim, energetskim i drugim predviđanjima organizira energetika građevine u cilju ostvarivanja što manje potrošnje energenata. Također ostvarit će se dinamičko upravljanje energetskih parametara unutar građevine te tako osigurati konstantne vrijednosti temperature, vlažnosti, osvijetljenosti i kvalitete zraka unutar građevine u cilju boljeg komfora i manje potrošnje energije. Zbog navedenih svojstava KNX sustav omogućuje integraciju svih tehničkih sustava u jednu funkcionalnu cjelinu te podrazumijeva i integraciju CNUS strojarskih instalacija u jedinstven upravljački sustav zgrade.
· Strukturno kabliranje. Instalacije strukturnog kabliranja obuhvaćaju telefonske instalacije, instalacije računalne mreže (LAN) te bežične mreže (WLAN) te je projektom potrebno predvidjeti svu pasivnu opremu koja će osigurati implementaciju zdravstvenog informacijskog sustava. 
· Bolnički sustavi. Projektom predvidjeti sve potrebne elektrotehničke sustave za nesmetano funkcioniranje bolničkih sustava poput bolničke signalizacije, ozvučenja, medicinskih plinova…..
· Sustav vatrodojave omogućuje detekciju i alarmiranje korisnika građevine u slučaju pojave požara. Sustav treba biti fleksibilan i omogućavati pravovremeno obavješćivanje. Požar se signalizira zvučnim i svjetlosnim signalom preko uređaja namijenjenog za takvu signalizaciju. Ručne javljače je potrebno rasporediti u dovoljnom broju po evakuacijskim putevima i kod izlaza iz objekta. Potrebno je sve prostorije zaštititi automatskim javljačima požara, optičkim ili termičkim, ovisno o namjeni prostora. Signali požara i greške su vidljivi na centrali za dojavu požara u prostoru stalnog dežurstva te će se prosljeđivati vatrogasnoj službi.
· Instalacija sustava zaštite od djelovanja munje kako bi se osigurala zaštita od atmosferskih pražnjenja potrebno je po krovištu zgrade postaviti odgovarajući sustav zaštite. 
· Sustav daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode omogućuje daljinsko mjerenje i konstantno motrenje potrošnje energenata i vode.
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