

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:

Boris Flegar, dipl.oec.

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL
OSIJEK
Department of Supply

Head of Department

Boris Flegar, B. Sc. (Econ.)

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

Urbroj: R6-2015/22

U Osijeku, 17. veljače 2022. godine

PREDMET: Postupak jednostavne nabave: *USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA „PRIPREMA STRATEŠKOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG KBC-A OSIJEK“*, ev. broj nabave: JN-22/185
- **Izmjena troškovnika!**

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek provodi postupak jednostavne nabave za predmet nabave: ***USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA „PRIPREMA STRATEŠKOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG KBC-A OSIJEK“***, evidencijski broj nabave: ***JN-22/185***, sukladno Pravilniku o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Urbroj: R1/21860-1/2017, od 21. prosinca 2017. godine, usvojenog na 15. sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek dana 21. prosinca 2017. godine, te temeljem članka 12. stavka 1., članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/2016.).

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik u postupku nabave: ***USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA „PRIPREMA STRATEŠKOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG KBC-A OSIJEK“*** objavljen je dana 16. veljače 2022. godine na internetskim stranicama Kliničkog bolničkog centra Osijek: <https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>.

Dana 17. veljače 2022. godine, elektroničkim putem smo od jednog zainteresiranog gospodarskog subjekta zaprimili zahtjev za pojašnjenje dokumentacije. Ovim putem dajemo objašnjenje te ga javno objavljujemo kako bi svim zainteresiranim gospodarskim subjektima osigurali dostupnost danih informacija.

U daljnjem tekstu citira se zahtjev gospodarskog subjekta.

Poštovani,

vezano uz poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA "PRIPREMA STRATEŠKOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG KBC-A OSIJEK"
Evidencijski broj nabave: JN-22/185 molim pojašnjenje:

Točka 2.2. Opis, tehnička specifikacija i količina predmeta nabave navodi da su količine iskazane u Troškovniku. Za **Uslugu organizacije događaja za informiranje javnosti u gradu Osijeku** nejasno je podrazumijeva li se objava u tiskanim medijima i internet portalima ili naručitelj ili izvršitelj imaju pravo izbora između ta dva medija. Također nejasno je koliko se objava po pojedinoj konferenciji podrazumijeva.

Nadalje, **Izrada promotivnih materijala** - za potrebe ispravnog formiranja cijene potrebna je informacija koji broj B1 i B2 plakata će biti potrebno izraditi (producirati) 1,10,100? Osim toga, s obzirom na prirodu oglašavanja jumbo plakatima pretpostavljamo da je potrebno dizajnirati i izraditi jumbo plakat te ga je potrebno postaviti na jednu od dostupnih oglasnih površina. Nejasno je koliko dugo on treba stajati na zakupljenom mjestu 1 mjesec, 2 mjeseca ...?

Također, na kraju dokumenta Prilog 2 Izjava o nekažnjavanju ostala je prošla 2021. godina.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Za pitanje 1.

Naručitelj mijenja opis stavke rednog broja 1 u troškovniku na način da se umjesto teksta:

„Usluga obje konferencije podrazumijeva i objave u tiskovnim medijima/Internet portalima.“

upisuje slijedeće:

„Usluga obje konferencije podrazumijeva i objave u tiskovnim medijima i Internet portalima: minimalno 1 objava u tiskovnim medijima - za svaku konferenciju i minimalno 1 objava na Internet portalima - za svaku konferenciju.“

Za pitanje 2.

1. Naručitelj mijenja opis stavke rednog broja 2 u troškovniku na način da se umjesto teksta:

„Dizajn, priprema i produkcija plakata B1 i plakata B2 s informacijama o projektu, dizajn logotipa projekta; dizajn i izrada roll-up plakata te jumbo plakat – sve u skladu s uputama za korisnike za razdoblje 2014-2020 informiranje, komunikacija i vidljivost.“

upisuje slijedeće:

„Dizajn, priprema i produkcija 10 komada plakata B1 i 10 komada plakata B2 s informacijama o projektu, dizajn logotipa projekta; dizajn i izrada roll-up plakata (2 komada) te jumbo plakat (1 komad) (zakup prostora i produkcija na mjesec dana) – sve u skladu s uputama za korisnike za razdoblje 2014-2020 informiranje, komunikacija i vidljivost.“

2. Naručitelj mijenja opis stavke rednog broja 3 u troškovniku na način da se umjesto teksta:

„Izrada i predstavljanje makete (3D i od materijala) idejnog rješenja nove zgrade KBC-a Osijek sukladno uputama za korisnike za razdoblje 2014-2020 informiranje, komunikacija i vidljivost projekta.“

upisuje slijedeće:

„Izrada i predstavljanje makete min. 1m x 1m (3D i od materijala) idejnog rješenja nove zgrade KBC-a Osijek sukladno uputama za korisnike za razdoblje 2014-2020 informiranje, komunikacija i vidljivost projekta.“

Za pitanje 3.

Mijenja se Prilog 2. Poziva za dostavu ponuda – Izjava o nekažnjavanju, na način da se uz potpis umjesto „2021. g.“ upisuje „2022. g.“.

Molimo pogledati ispravak Poziva za dostavu ponuda i Troškovnika.

S poštovanjem,

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave